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Государственный контракт № 03722000045220001980001
на оказание охранных услуг

г. Санкт-Петербург
(место заключения)

"___" _________2022 г.
(дата заключения)

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Организатор перевозок»
(СПб  ГКУ  «Организатор  перевозок»),  именуемый  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице
исполняющего  обязанности  заместителя  директора  по  технологическому  и  техническому
обеспечению Матевосяна Артура Гагиковича,  действующего на основании доверенности от
11.07.2022  г  №  270,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Охранное  предприятие  «АОП»  (ООО  «ОП  «АОП»),   именуемое  в  дальнейшем
"Исполнитель",  в  лице  генерального  директора  Моисеева  Дениса  Александровича,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны", в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд"  (далее  -  Федеральный   закон  №  44-ФЗ)  и  на
основании  протокола  от  «02»  ноября  2022  года   
№  0372200004522000198/3 подведения  итогов  электронного  аукциона,  являющегося
основанием  для  заключения  контракта  по  результатам  определения  исполнителя
конкурентным способом или с единственным исполнителем (идентификационный код закупки
222784037918678400100102810018010244)  заключили  настоящий  государственный  контракт
(далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта
1.1.  По настоящему контракту  Исполнитель  обязуется  оказывать  охранные услуги  на

объектах СПб ГКУ «Организатор перевозок» для государственных нужд Санкт-Петербурга в
2022-2023 годах (далее - услуги) в срок, предусмотренный настоящим контрактом, согласно
Спецификации  (приложение N  1  к  настоящему  контракту)  и  Техническому  заданию
(приложение  N  2  к  настоящему  контракту),  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить
оказанные услуги на условиях, предусмотренных  настоящим контрактом.

1.2. Сроки оказания услуг: с момента заключения Контракта, но не ранее 01 ноября 2022
года по 31 августа 2023 года, при этом:

1.2.1. с момента заключения контракта, но не ранее 01 ноября 2022 года по 31 августа
2023 года, по адресам:

- Санкт-Петербург, Московское шоссе, уч. 1 (Южнее дома 33, лит. А по Московскому
шоссе);

- Санкт-Петербург, наб. реки Екатерингофки, уч. 108 (северо-восточнее дома 1, лит. А по
Невельской ул.);

- Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Железнодорожная уч. 12 (Западнее дома 28, лит. А
по Железнодорожной ул.);

- Санкт-Петербург, ул. Шаврова, уч. 11 (напротив д. 13, корпус 1, лит. А).
- Санкт-Петербург, Крестовский пр. д. 25, литер А;
- Сестрорецк, ул. Курортная, д. 2, литер А;
- Колпино, Водопадная ул. уч. 14 (юго-западнее д. 4, литер А, по Водопадной ул.);
- Зеленогорск, ул. Вокзальная, уч. 17 (Юго-Западнее дом 9, кор. 2, лит. Б, по Вокзальной

ул.). 
- Санкт-Петербург, Витебский пр., уч. 1, (юго-восточнее пересечения с ул. Звездная);
- Санкт-Петербург, Переведенская ул. уч. 1.
1.2.2. с момента заключения контракта, но не ранее 01 декабря 2022 года по 31 августа

2023 года, по адресам: 
- Санкт-Петербург, Хасанская ул, уч. 1, (юго-западнее пересечения с пр. Наставников);
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- Санкт-Петербург, г.Кронштадт, Кронштадтское шоссе, уч.55.
1.3.  С  момента  начала  оказания  услуг  Стороны  подписывают  Акт  (ы)  принятия

объекта(ов) под охрану по форме, согласованной Сторонами (приложение N 3 к настоящему
контракту), а с момента окончания срока оказания данных услуг – Акт(ы) о снятии охраны по
форме, согласованной Сторонами (приложение N 4 к настоящему контракту).

2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.  Оказать  услуги  Заказчику  лично  согласно  Спецификации  (приложение №  1  к

настоящему контракту) и Техническому заданию (приложение № 2 к настоящему контракту). 
2.1.2.  Предоставить  Заказчику  в  течение  1  (одного)  рабочего  дня  после  заключения

настоящего  контракта  список  работников,  на  которых  возложено  непосредственное
выполнение обязанностей по охране объектов и лиц,  указанных в  части 3 статьи 3 Закона
Российской  Федерации от  11  марта  1992 г.  N 2487-1  "О частной  детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации" (далее - объект), с указанием сведений по каждому
работнику,  подтверждающих  его  право  замещать  указанную  должность  и  исполнять
функциональные обязанности в соответствии с Техническим заданием (далее - Список).

Количество  работников  в  Списке  должно  обеспечивать  оказание  услуг  в  объеме,
установленном  Техническим  заданием,  с  учетом  требований  статьи  91 Трудового  кодекса
Российской Федерации.

В случае  внесения  изменений в состав  работников,  осуществляющих охрану объекта,
Исполнитель направляет в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения
Заказчику уточненный Список.

2.1.3. По требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней представить Заказчику
надлежащим  образом  заверенные  Исполнителем  копии  документов,  подтверждающих
сведения  о  работниках,  указанных в  Списке,  в  соответствии  с  частью первой статьи  11.1,
частью седьмой статьи 12 Закона Российской Федерации от 11 марта  1992 г.  N 2487-1 "О
частной  детективной  и  охранной деятельности  в  Российской  Федерации",  подпунктом  "ж"
пункта  10 и  подпунктом  "б"  пункта  11 Положения  о  лицензировании  частной  охранной
деятельности,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  23
июня 2011 г. N 498.

Перечень таких документов устанавливается в Техническом задании.
2.1.4.  Незамедлительно  предоставлять  Заказчику  информацию  об  обстоятельствах,

возникающих  при  выполнении  обязательств,  предусмотренных  настоящим  контрактом,
влияющих на их своевременное и надлежащее выполнение, в том числе о вынесении в адрес
Исполнителя  контролирующими  и  надзорными  органами  предписаний  об  устранении
выявленных  нарушений,  возбуждении  административного  производства,  привлечении  к
административной  ответственности,  приостановлении  действия  лицензии,  аннулировании
лицензии.

2.1.5. Разработать и утвердить по согласованию с Заказчиком для работников, указанных
в Списке, должностную инструкцию частного охранника на объекте не позднее чем за 5 (пять)
дней до начала оказания охранных услуг. 

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Обеспечить Исполнителя информацией, помещениями и техническими средствами,

необходимыми  для  выполнения  обязательств,  предусмотренных  настоящим  контрактом,
оборудовать рабочие места (посты) на объекте согласно Техническому заданию.

2.2.2. С участием Исполнителя осмотреть и принять результат оказанных услуг в сроки и
порядке,  предусмотренные  настоящим  контрактом,  а  при  обнаружении  отступлений  от
настоящего  контракта,  ухудшающих  результат  оказанных  услуг,  немедленно  письменно
уведомить об этом Исполнителя.

2.2.3. Оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.
2.2.4. Провести экспертизу результата оказанных услуг для проверки его на соответствие
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 условиям контракта.
2.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если

Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или)
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения Исполнителя.

2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с  пунктом 5.4

настоящего контракта.
2.3.2.  Письменно  запрашивать  у  Заказчика  разъяснения  и  уточнения  относительно

оказания услуг в рамках настоящего контракта.
2.3.3.  Осуществлять  иные  права,  не  указанные  в  тексте  настоящего  контракта,  в

соответствии  с  законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1.  В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем,  не

вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
2.4.2. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести

экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании
контрактов.

2.4.3.  Осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  законодательными  и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Порядок сдачи и приемки услуг
3.1.  Услуги  по  настоящему  контракту  оказываются  поэтапно.  Этапом  оказания  услуг

является календарный месяц.
Исполнитель ежемесячно, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания месяца, в

письменной форме уведомляет Заказчика о дате и времени сдачи оказанных Услуг.
3.2.  Исполнитель  ежемесячно  не  позднее  5  числа  каждого  месяца,  следующего  за

отчетным, формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок,
подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
Исполнителя,  и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о
приемке оказанных услуг, который должен содержать сведения, указанные в пункте 1 части 13
статьи  94  Закона  о  контрактной  системе,  а  также,  в  эту  же  дату,  передает  Заказчику  в
бумажном  виде  следующую  надлежаще  оформленную  документацию:  акт  сдачи-приемки
оказанных  услуг,  счет,  счет-фактуру  (в  случае,  если  Исполнитель  является  плательщиком
НДС).

Датой  поступления  Заказчику  документа  о  приемке  оказанных  услуг,  подписанного
Исполнителем,  считается  дата  размещения в  соответствии с пунктом 3 части  13 статьи 94
Закона  о  контрактной  системе  такого  документа  в  единой  информационной  системе  в
соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.3  При  условии  отсутствия  замечаний  к  объему  и  качеству  оказанных  услуг  и
предоставления полного пакета документов, указанных в п. 3.2 Контракта, Заказчик в течении
20 (двадцати) рабочих дней подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего
право  действовать  от  имени  Заказчика,  и  размещает  в  единой  информационной  системе
документ  о  приемке  оказанных  услуг,  а  также  подписывает  акт  сдачи-приемки  оказанных
услуг в бумажном виде.

3.4. В случае наличия замечаний к оказанным услугам Заказчик в срок, указанный в п.
3.3 Контракта формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок
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и подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный
отказ от подписания документа о приемке оказанных услуг с указанием причин такого отказа.

В  случае  привлечения  Заказчиком  экспертов,  экспертных  организаций  результаты
экспертизы  оформляются  в  виде  заключения,  которое  подписывается  экспертом,
уполномоченным представителем экспертной организации.

3.5.  В  случае  установления  по  результатам  экспертизы  факта  оказания  услуги
ненадлежащего  качества  Исполнитель  компенсирует  Заказчику  все  возникшие  в  связи  с
проведением  экспертизы  расходы  по  предъявлении  Заказчиком  письменного  требования  и
копии  соответствующего  заключения,  других  документов,  подтверждающих  затраты
Заказчика.

3.6.  В  мотивированном  отказе  от  документа  о  приемке  оказанных  услуг  Заказчиком
указываются перечень необходимых доработок и сроки их выполнения.

3.7. В случае установления Заказчиком фактов оказания услуг ненадлежащего качества
Исполнитель  обязан  своими  силами  и  за  свой  счет  в  установленные  Заказчиком  сроки
устранить выявленные недостатки.

3.8.  Устранение  Исполнителем  недостатков  в  оказании  услуг  не  освобождает  его  от
уплаты пени и штрафа по контракту.

3.9.  Датой  поступления  Исполнителю  документа  о  приемке  оказанных  услуг,
мотивированного отказа от подписания документа считается дата размещения в соответствии
с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе документа о приемке оказанных
услуг,  мотивированного  отказа  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  в
соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель. 

Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в единой информационной
системе документа о приемке оказанных услуг, подписанного Заказчиком.

3.9.  Устранение  Исполнителем  в  установленные  сроки  выявленных  Заказчиком
несоответствий  Услуг  не  освобождает  Исполнителя  от  уплаты неустойки  (пени,  штрафов),
предусмотренной  Контрактом,  иной  ответственности,  предусмотренной  Контрактом,
требованиями действующего законодательства РФ.

4. Гарантийные обязательства 
4.1.  Исполнитель  гарантирует  Заказчику  качество  оказания  услуг  в  соответствии  с

требованиями Технического задания и согласно Спецификации.
Оказываемые охранные Услуги на Объектах СПб ГКУ «Организатор перевозок» должны

соответствовать  требованиям,  установленным  Техническим  Заданием.  Услуги,  не
соответствующие требованиям Технического Задания, считаются не оказанными, и приемке не
подлежат.

4.2.  Оказание  услуг  осуществляется  с  соблюдением  трудового  законодательства
Российской  Федерации  в  части  обеспечения  требований  по  нормам  выработки,  режиму
работы, сменности, условиям отдыха.

4.3.  Оформление  последнего  документа  о  приемки  оказанных  услуг  осуществляется
после предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ.

4.4. Требования к гарантии качества услуг, а также требования к гарантийному сроку и
(или) объему предоставления гарантий качества обеспечиваются Исполнителем посредством
предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям Федерального закона N
44-ФЗ,  или  внесением  денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со
средствами, поступающими Заказчику.

Способ  обеспечения  гарантийных  обязательств,  срок  действия  независимой  гарантии
определяются Исполнителем самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии
должен превышать предусмотренный в  пункте  11.1 настоящего контракта срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
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на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ.

4.5.  Размер  обеспечения  гарантийных  обязательств  составляет:  7  %  от  начальной
(максимальной) цены Контракта.

4.6.  Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств  Исполнитель  вместе с
документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по контракту,
предоставляет Заказчику независимую гарантию или документ, подтверждающий внесение в
качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на соответствующий счет
Заказчика.

4.7.  Денежные  средства  в  качестве  обеспечения  гарантийных  обязательств  вносятся
Исполнителем по следующим реквизитам 

ИНН 7840379186
КПП 784001001
Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГКУ «Организатор перевозок»

л/сч. 0240002)
Р/с № 03222643400000007200
БИК 014030106
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В платежном поручении в поле «назначение платежа» указывается следующее: «Целевые

средства  на  обеспечение  гарантийных  обязательств  по  государственному  контракту
№03722000045220001980001».

4.8. Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение
гарантийных  обязательств,  должно  быть  оформлено  в  соответствии  с  требованиями
Положения Центрального  банка  Российской  Федерации  от  19  июня  2012  г.  №  383-П  "О
правилах осуществления перевода денежных средств".

Если  отсутствует  возможность  идентифицировать  необходимые  реквизиты,
содержащиеся в платежном поручении,  указывающие на назначение платежа:  "обеспечение
гарантийных  обязательств",  "номер  извещения  (лота)  или  номер  реестровой  записи
контракта",  участник,  с  которым  заключается  контракт,  несет  риски,  связанные  с  не
предоставлением обеспечения гарантийных обязательств.

4.9.  Возврат  денежных  средств,  внесенных  Исполнителем  в  качестве  обеспечения
гарантийных  обязательств,  осуществляется  Заказчиком  в  течение  15  (пятнадцати)  рабочих
дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, указанных в пункте 4.11 настоящего
контракта, на счет Исполнителя, с которого поступили такие денежные средства, при условии
отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.

В случае если в  течение гарантийного срока у Исполнителя изменились  реквизиты,  с
которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Исполнитель представляет новые
реквизиты до окончания гарантийного срока на оказанные услуги.

4.10.  Исполнитель  вправе  изменить  способ  обеспечения  гарантийных  обязательств  и
(или)  предоставить  Заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  гарантийных
обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

4.11. Гарантийный срок на оказанные услуги со дня подписания за последний отчетный
месяц  документа  о  приемке  оказанных  услуг  в  единой  информационной  системе,
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
Заказчика составляет 30 календарных дней.

4.12. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые
недостатки  и  (или) дефекты),  то  Исполнитель  (в  случае  если не  докажет  отсутствие своей
вины)  обязан  устранить  их  за  свой  счет  в  сроки,  зафиксированные  в  Акте  сдачи-приемки
оказанных услуг с перечнем недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом
случае соответственно продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

5. Цена и порядок расчетов
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5.1.  Цена  Контракта  составляет  10  679 610  рублей  24  копейки  (десять  миллионов
шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот десять рублей 24 копейки), НДС не облагается
на основании ст.346.12 и 346.13 гл.26.2 НК РФ, в том числе:

В 2022 году: 892 944 рубля 00 копеек (восемьсот девяносто две тысячи девятьсот
сорок четыре рубля 00 копеек),  НДС не облагается на основании ст.346.12 и 346.13 гл.26.2
НК РФ. 

В 2023 году: 9 786 666 рублей 24 копейки (девять миллионов семьсот  восемьдесят
шесть  тысяч  шестьсот  шестьдесят  шесть  рублей  24  копейки),  НДС  не  облагается  на
основании ст.346.12 и 346.13 гл.26.2 НК РФ.

5.1.1.  Цена  за  этап  Контракта  указана  в  Техническом  задании  (приложение  №  2  к
Контракту).

5.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта
и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Федеральным  законом 
N 44-ФЗ.

Цена контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате Заказчиком Исполнителю,
уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы  Российской  Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги,  сборы и иные
обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации Заказчиком.

5.3.Источник финансирования настоящего контракта бюджет Санкт-Петербурга на 2022-
2023 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.11.2021 № 558-119 «О бюджете  
Санкт-Петербурга  на  2022  год  и  плановый  период  2023  и  2024  годов»,  целевая  статья
0540060260 «Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Организатор
перевозок», код раздела 0408, код ОСГУ 226 «Прочие работы, Услуги», код вида расходов 244.

5.4. Оплата фактически оказанных услуг производится Заказчиком ежемесячно, в срок не
более 7 (семи) рабочих дней с момента размещения документа о приемке оказанных услуг в
единой  информационной  системе,  подписанного  усиленной  электронной  подписью  лица,
имеющего право действовать от имени Заказчика.

5.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.6.  Обязанности  Заказчика  по  оплате  услуги  считаются  исполненными  с  момента
списания денежных средств со счета Заказчика.

6. Обеспечение исполнения контракта 
6.1.  Исполнитель  представляет  Заказчику  обеспечение  исполнения  контракта  в  форме

_________________________________________________________________________________
на сумму, эквивалентную 30 процентам от цены, по которой заключается Контракт.

Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том
числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ, в случаях, установленных
частью 8.1 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ.

В случае если предложенная Исполнителем цена контракта (сумма цен услуг) снижена
на  25  процентов  и  более  по  отношению  к  начальной  (максимальной)  цене  контракта
(начальной  сумме  цен  услуг),  обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  в
соответствии со статьей 37 Федерального закона N 44-ФЗ.

6.2.  Исполнение  контракта  обеспечивается  предоставлением  независимой  гарантии,
выданной  в  соответствии  с  требованиями  статьи  45 Федерального  закона  N  44-ФЗ,  или
внесением  денежных  средств  на  счет  Заказчика,  на  котором  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,
поступающими  Заказчику.  Способ  обеспечения  исполнения  контракта,  срок  действия
независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно.

При  этом  срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный
7
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контрактом  срок  исполнения  обязательств,  которые  должны  быть  обеспечены  такой
независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в
соответствии со статьей 95 Федерального закона N 44-ФЗ.

6.3.  Денежные средства,  внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения
контракта  (часть  этих  денежных  средств  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения
исполнения  контракта  в  соответствии  с  пунктами  6.5 -  6.7 настоящего  контракта),
возвращаются  Исполнителю  не  позднее  15  (пятнадцати)  дней  с  даты  исполнения
Исполнителем  обязательств,  предусмотренных  контрактом.  Денежные  средства
перечисляются по банковским реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем контракте.

6.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  о  праве  Заказчика  на  бесспорное
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 10 (десять)
рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой
гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

6.5.  В  ходе  исполнения  контракта  Исполнитель  вправе  изменить  способ  обеспечения
исполнения  контракта  и  (или)  предоставить  Заказчику  взамен  ранее  предоставленного
обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого
может  быть  уменьшен  в  порядке  и  случаях,  которые  предусмотрены  пунктами  6.7 и  6.8
настоящего контракта.

6.6.  В  случае  если  контрактом  предусмотрены  отдельные  этапы  его  исполнения  и
установлено  требование  обеспечения  исполнения  контракта,  в  ходе  исполнения  данного
контракта  размер  этого  обеспечения  подлежит уменьшению в  порядке  и  случаях,  которые
предусмотрены пунктами 6.7 и 6.8 настоящего контракта.

6.7.  Размер обеспечения исполнения контракта  уменьшается  посредством направления
Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуги или
об  исполнении  им  отдельного  этапа  исполнения  контракта  и  стоимости  исполненных
обязательств  для  включения  в  соответствующий  реестр  контрактов.  Уменьшение  размера
обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных
обязательств,  приемка  и  оплата  которых  осуществлены  в  порядке  и  сроки,  которые
предусмотрены контрактом. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется
путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм
по  этой  гарантии  может  быть  предъявлено  в  размере  не  более  размера  обеспечения
исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении
контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение
исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный
Заказчиком,  по  заявлению  Исполнителя  ему  возвращаются  Заказчиком  в  установленный  в
соответствии  с  пунктом  6.3 настоящего  контракта  срок  денежные  средства  в  сумме,  на
которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на
основании информации об исполнении контракта,  размещенной в соответствующем реестре
контрактов.

6.8.  Предусмотренное  пунктами  6.5 и  6.6 настоящего  контракта  уменьшение  размера
обеспечения исполнения контракта  осуществляется при условии отсутствия неисполненных
Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а
также  приемки  Заказчиком  оказанной  услуги,  результатов  отдельного  этапа  исполнения
контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
Такое  уменьшение  не  допускается  в  случаях,  определенных  Правительством  Российской
Федерации  в  целях  обеспечения  обороноспособности  и  безопасности  государства,  защиты
здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

6.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,
лицензии  на  осуществление  банковских  операций  Исполнитель  предоставляет  новое
обеспечение  исполнения  контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего
уведомления  Заказчиком  Исполнителя  о  необходимости  предоставить  соответствующее
обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые
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предусмотрены пунктами 6.6 - 6.8 настоящего контракта.

7. Ответственность Сторон
7.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных

контрактом,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  Исполнитель  вправе  потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного  контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения
установленного  контрактом  срока  исполнения  обязательства.  При  этом  размер  пени
устанавливается  в  размере  одной трехсотой  действующей  на  дату  уплаты пеней  ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3.  За  каждый  факт  неисполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных
контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных
контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. 1

7.4.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.  Заказчик  освобождается  от  уплаты  пени  и  (или)  штрафа,  если  докажет,  что
ненадлежащее  исполнение  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.6.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем
обязательств,  предусмотренных  контрактом,  заключенным  по  результатам  определения
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  в  соответствии  с  пунктом  1  части  1  статьи  30
Федерального закона N 44-ФЗ, за  исключением просрочки исполнения обязательств (в том
числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  контрактом,  размер  штрафа
устанавливается в размере 1 процента цены этапа, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс.
рублей.

7.7.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным
участником  закупки  в  случаях,  установленных  Федеральным  законом  N  44-ФЗ),
предложившим  наиболее  высокую  цену  за  право  заключения  контракта,  за  исключением
просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе  гарантийного  обязательства),
предусмотренных контрактом, устанавливается штраф.2

7.8.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, при
наличии в контракте таких обязательств, устанавливается штраф.3

1 а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей.

2 а) в случае если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 
млн рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 
млн рублей (включительно);
б) в случае если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).

3 а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей.
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7.9.  В  случае  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательств  (в  том  числе
гарантийного  обязательства),  предусмотренных  контрактом,  а  также  в  иных  случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом,  Заказчик  направляет  Исполнителю  требование  об  уплате  неустоек  (штрафов,
пеней).

7.10.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Исполнителем
обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены этапа,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных
контрактом  и  фактически  исполненных  Исполнителем,  за  исключением  случаев,  если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.11.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать
цену контракта.

7.12.  Исполнитель  освобождается  от  уплаты пени и  (или)  штрафа,  если докажет,  что
неисполнение  или ненадлежащее  исполнение  обязательства,  предусмотренного  контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение

своих обязательств  по контракту,  если их неисполнение  явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.

8.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение
7  (семи)  календарных  дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  произошедших
обстоятельствах  и  их  причинах  с  приложением  документов,  удостоверяющих  факт
наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Стороны  принимают  все  меры  к  тому,  чтобы  любые  споры,  разногласия  либо

претензии,  касающиеся  исполнения  настоящего  контракта  или  в  связи  с  ним,  были
урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения одной
из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех
претензий,  направляемых по настоящему контракту,  Сторона,  к  которой адресована данная
претензия,  должна  дать  письменный  ответ  по  существу  претензии  в  срок  не  позднее  10
(десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3.  Любые  споры,  не  урегулированные  во  внесудебном  порядке,  разрешаются  в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1.  При  исполнении  своих  обязательств  по  настоящему  контракту  Стороны,  их

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить
и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно
любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2.  При  исполнении  своих  обязательств  по  настоящему  контракту  Стороны,  их
аффилированные  лица,  работники  или  посредники  не  осуществляют  действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача
или  получение  взятки,  коммерческий  подкуп,  а  также  действия,  нарушающие  требования
применимого  законодательства  и  международных  актов  о  противодействии  легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или
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может  произойти  нарушение  каких-либо  положений  настоящего  раздела,  соответствующая
Сторона  обязуется  уведомить  другую  Сторону  в  письменной  форме.  После  письменного
уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не
произошли  или не  произойдут.  Это  подтверждение  должно быть  направлено  в  течение  10
(десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать,
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся
в  действиях,  квалифицируемых  применимым  законодательством  как  дача  или  получение
взятки,  коммерческий  подкуп,  а  также  действиях,  нарушающих  требования  применимого
законодательства  и  международных  актов  о  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных
в  разделах  настоящего  контракта  действий  и  (или)  неполучения  другой  Стороной  в
установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или
не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить
материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

11. Срок действия контракта и особые условия
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по

30 ноября 2023 г. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных
обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя при их
установлении Заказчиком.

11.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ.

11.3.  В  случае  изменения  у  какой-либо  из  Сторон  местонахождения,  названия,
банковских  реквизитов  или  в  случае  реорганизации  она  обязана  в  течение  5  (пяти)
календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации и положениями  частей 8 -  25 статьи
95 Федерального закона N 44-ФЗ.

11.5.  Любая  корреспонденция,  которую  одна  Сторона  направляет  другой  Стороне  в
соответствии  с  контрактом,  направляется  в  письменной  форме  почтой  или  в  форме
электронного документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием усиленной
квалифицированной  электронной  подписи,  предусмотренной  Федеральным  законом от  6
апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или контрактом,
любая  корреспонденция,  связанная  с  контрактом,  будет  считаться  надлежащим  образом
доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично
уполномоченному  представителю  другой  Стороны  под  расписку  либо  направлена  другой
Стороне  по  почте  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  по  адресу  Стороны,
указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по
адресу  электронной  почты,  либо  с  использованием  иных  средств  связи  и  доставки
корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной,
в адрес которой она направлена.

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:
Сторона  отказалась  от  получения  корреспонденции  и  этот  отказ  зафиксирован

организацией почтовой связи;
несмотря  на  почтовое  уведомление  Сторона  не  явилась  за  получением  направленной

корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;
корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем
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организация почтовой связи уведомила отправителя.
11.6.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  контракту,  не  противоречащие

законодательству  Российской  Федерации,  оформляются  дополнительными  соглашениями  к
контракту в письменной форме.

11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

11.8. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:
приложение N 1 - Спецификация
приложение N 2 - Техническое задание
приложение N 3 - Акт принятия объекта под охрану (форма)
приложение N 4 - Акт о снятии охраны (форма)
приложение N 5 - Акт сдачи-приемки оказанных услуг (форма)

12. Юридические адреса, банковские реквизиты
и подписи сторон:

Санкт-Петербургское  государственное
казенное  учреждение  «Организатор
перевозок» 
(СПб ГКУ «Организатор перевозок»)
191002, Санкт-Петербург,
Рубинштейна ул., д.32, лит.А
ОГРН 1089847002728
ИНН/КПП 7840379186/784001001
Лицевой счет в Комитете финансов
(Управление казначейства) 0240002

Общество с ограниченной ответственностью
«Охранное предприятие «АОП» 
(ООО «ОП «АОП»)
Адрес: 191036, Санкт-Петербург, Лиговский
пр. д.10 оф. 5140.
ИНН 7842329991 / КПП 784201001
ОГРН 1067847310013
ОКПО 79774101
Банковские реквизиты:
Северо-Западный Банк ПАО «СБЕРБАНК» 
К/с: 30101810500000000653
Р/с: 40702810555000064373
БИК: 044030653
Тел. +7(812)3883802
E-mail: via74@live.ru

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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Приложение N 1
к контракту N _________________________

от "___" ____________ 2022 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

N
п/п

Наименование
услуги

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Кол-во
Сумма с

учетом НДС
(руб. коп.)

Цена
единицы
услуги с
учетом

снижения
без НДС

(руб. коп.)

Сумма с
учетом

снижения без
НДС (руб.

коп.)

1

Услуги (1 часа)
круглосуточног
о (24-х 
часового) 
поста.

час 86 112 16 737 589,44 124,02 10 679 610,24

Итого: 16 737 589,44

в т.ч. НДС 20% 2 789 598,24

Коэффициент снижения 0,63806142923

Итого с учетом коэффициента снижения 10 679 610,24

в т.ч. НДС 20% -/-

Итого: 10 679 610 рублей 24 копейки (десять миллионов шестьсот семьдесят девять
тысяч шестьсот десять рублей 24 копейки), НДС не облагается на основании ст.346.12 и
346.13 гл.26.2 НК РФ, в том числе:

В 2022 году: 892 944 рубля 00 копеек (восемьсот девяносто две тысячи девятьсот
сорок четыре рубля 00 копеек), НДС не облагается на основании ст.346.12 и 346.13 гл.26.2
НК РФ. 

В 2023 году: 9 786 666 рублей 24 копейки (девять миллионов семьсот восемьдесят
шесть  тысяч  шестьсот  шестьдесят  шесть  рублей  24  копейки),  НДС  не  облагается  на
основании ст.346.12 и 346.13 гл.26.2 НК РФ.

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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Приложение N 2
к контракту N ____________________ 

от "___" __________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание охранных услуг 

Раздел 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Предмет и цена Контракта
1.1.  Предметом  настоящего  государственного  Контракта  является  оказание  охранных

Услуг (далее – Услуги) на Объектах СПб ГКУ «Организатор перевозок» для государственных
нужд Санкт-Петербурга в 2022-2023 годах.  

1.2.  Цена  Контракта: 10  679 610  рублей  24  копейки  (десять  миллионов  шестьсот
семьдесят  девять  тысяч  шестьсот  десять  рублей  24  копейки),  НДС  не  облагается  на
основании ст.346.12 и 346.13 гл.26.2 НК РФ, в том числе:

В 2022 году: 892 944 рубля 00 копеек (восемьсот девяносто две тысячи девятьсот
сорок четыре рубля 00 копеек), НДС не облагается на основании ст.346.12 и 346.13 гл.26.2
НК РФ. 

В 2023 году: 9 786 666 рублей 24 копейки (девять миллионов семьсот  восемьдесят
шесть  тысяч  шестьсот  шестьдесят  шесть  рублей  24  копейки),  НДС  не  облагается  на
основании ст.346.12 и 346.13 гл.26.2 НК РФ.

1.3.  ОКПД2  -  80.10.12.000  Услуги  охраны,  ОКВЭД2  -  80.10  Деятельность  частных
охранных служб, КТРУ – 80.10.12.000-00000002.

1.4. Идентификационный код закупки: 222784037918678400100102810018010244

2. Цели и правовое основание для оказания Услуг

2.1.  Целями  данной  закупки  является:  обеспечение  безопасности  Объектов,
предупреждение  и  пресечение  фактов  совершения  противоправных  действий  в  отношении
работников Учреждения на Объектах СПб ГКУ «Организатор перевозок».

2.2. Основанием для оказания Услуг являются: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-
ФЗ  «О  Контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  Услуг  для  обеспечения
государственных и  муниципальных  нужд»,  Федеральный закон  от  06.03.2006 № 35-ФЗ "О
противодействии терроризму", Закон Санкт-Петербурга от 25.11.2021 № 558-119 «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

3. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга

Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-
Петербурга на 2022 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.11.2021 № 558-119
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», целевая
статья  0540060260  «Расходы  на  содержание  государственного  казенного  учреждения
«Организатор перевозок»,  код раздела 0408, код ОСГУ 226 «Прочие работы,  Услуги»,  код
вида расходов 244.

4. Форма, сроки и порядок оплаты Услуг

4.1. Оплата фактически оказанных услуг производится Заказчиком ежемесячно, в рублях
через Казначейство, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика
на расчетный счет Исполнителя на основании документа о приемке оказанных услуг, счета,
счета-фактуры (в случае,  если Исполнитель является плательщиком НДС) предоставленных
Исполнителем, подтверждающих факт оказания услуг и стоимость Услуг, в пределах годового
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лимита финансирования, установленного Законом Санкт-Петербурга от 25.11.2021 г. № 558-
119 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за
счет целевой статьи расходов 0540060260 из бюджета Санкт-Петербурга.

Оплата  фактически оказанных услуг  производится  Заказчиком ежемесячно,  в  срок  не
более 7 (семи) рабочих дней с момента размещения документа о приемке оказанных услуг в
единой  информационной  системе,  подписанного  усиленной  электронной  подписью  лица,
имеющего право действовать от имени Заказчика.

4.2.  Услуги,  оказанные  Исполнителем  с  отклонениями  от  требований  и  норм
законодательства  Российской  Федерации,  требований  Контракта,  Технического  задания,  и
иных  исходных  данных  и/или  с  несоответствиями,  не  подлежат  приемке  и  оплате  до
устранения обнаруженных несоответствий.

5. Место оказания Услуг, срок оказания Услуг

5.1. Местом оказания охранных Услуг, в том числе обеспечение контрольно-пропускного
режима являются:

- Санкт-Петербург, Московское шоссе, уч. 1 (Южнее дома 33, лит. А по Московскому
шоссе);

- Санкт-Петербург, наб. реки Екатерингофки, уч. 108 (северо-восточнее дома 1, лит. А по
Невельской ул.);

- Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Железнодорожная уч. 12 (Западнее дома 28, лит. А
по Железнодорожной ул.);

- Санкт-Петербург, ул. Шаврова, уч. 11 (напротив д. 13, корпус 1, лит. А).
- Санкт-Петербург, Крестовский пр. д. 25, литер А;
- Сестрорецк, ул. Курортная, д. 2, литер А;
- Колпино, Водопадная ул. уч. 14 (юго-западнее д. 4, литер А, по Водопадной ул.);
- Зеленогорск, ул. Вокзальная, уч. 17 (Юго-Западнее дом 9, кор. 2, лит. Б, по Вокзальной

ул.). 
- Санкт-Петербург, Витебский пр., уч. 1, (юго-восточнее пересечения с ул. Звездная);
- Санкт-Петербург, Переведенская ул. уч. 1.
5.2. Срок оказания услуг:
5.2.1. Начало оказания – с момента заключения контракта, но не ранее 01 ноября 2022

года.
5.2.2. Окончание оказания – 31 августа 2023 года.
5.3. Местом оказания охранных Услуг, в том числе обеспечение контрольно-пропускного

режима являются:
- Санкт-Петербург, Хасанская ул, уч. 1, (юго-западнее пересечения с пр. Наставников);
- Санкт-Петербург, г.Кронштадт, Кронштадтское шоссе, уч.55.
5.4. Срок оказания услуг:
5.4.1. Начало оказания – с момента заключения контракта, но не ранее 01декабря 2022

года
5.4.2. Окончание оказания – 31 августа 2023 года. 

6. Порядок формирования цены Контракта

6.1.  Начальная  (максимальная)  цена  Контракта  сформирована  методом  сопоставимых
рыночных  цен  (анализа  рынка)  на  основании  Приказа  Минэкономразвития  России  от
02.10.2013 № 567.

6.2.  Цена  Контракта  формируется  участником  на  основе  расчета  цены  Контракта
Заказчика  (Приложение  №  1  к  Техническому  заданию)  с  учетом  расходов,  связанных  с
исполнением  Контракта,  в  том  числе  расходов  по  уплате  налогов  и  других  обязательных
платежей. 
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Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ,
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДМЕТОМ КОНТРАКТА.

7. Требования к количественным характеристикам (объему) Услуг

Исполнитель  оказывает  Услуги  в  соответствии  с  требованиями  Закона  Российской
Федерации  от  11.03.1992  №  2487-1  «О  частной  детективной  и  охранной  деятельности  в
Российской Федерации», в объемах и в соответствии с Приложениями  №1 и  № 2.1 – 2.12 к
Техническому заданию.

8. Требования к качеству, безопасности, техническим, функциональным и
эксплуатационным характеристикам Услуг        

8.1. Исполнитель осуществляет охрану Объектов и обеспечивает контрольно-пропускной
режим на Объектах Заказчика, расположенных по адресам:

№
п/п

Наименование Объекта и адрес Количество постов

1.
Санкт-Петербург,  Московское  шоссе,  уч.  1(Южнее
дома 33, лит. А по Московскому шоссе);

1 (один) круглосуточный 
невооруженный пост;

2.
Санкт-Петербург,  наб.  реки  Екатерингофки,  уч.  108
(северо-восточнее дома 1, лит. А по Невельской ул.);

1 (один) круглосуточный 
невооруженный пост

3.
Санкт-Петербург, ул. Шаврова, уч. 11 (напротив д. 13,
корпус 1, лит. А).

1 (один) круглосуточный 
невооруженный пост

4.
 Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Железнодорожная
уч. 12 (Западнее дома 28, лит. А по Железнодорожной
ул.);

1 (один) круглосуточный 
невооруженный пост

5. Санкт-Петербург, Крестовский пр., д. 25, Литер А;
1 (один) круглосуточный 
невооруженный пост

6. Сестрорецк, ул. Курортная, д. 2, литер А;
1 (один) круглосуточный 
невооруженный пост

7.
Колпино,  Водопадная  ул.  уч.  14  (юго-западнее  д.  4,
литер А, по Водопадной ул.);

1 (один) круглосуточный 
невооруженный пост

8.
Зеленогорск,  ул.  Вокзальная,  уч.  17  (Юго-западнее
дом 9, кор.2, лит.Б, по Вокзальной ул.). 

1 (один) круглосуточный 
невооруженный пост

9.
Санкт-Петербург, г.Кронштадт, Кронштадтское шоссе,
уч.55

1 (один) круглосуточный 
невооруженный пост

10.
Санкт-Петербург,  Хасанская  ул,  уч.  1,  (юго-западнее
пересечения с пр. Наставников).

1 (один) круглосуточный 
невооруженный пост

11.
Санкт-Петербург, Витебский пр., уч. 1, (юго-восточнее
пересечения с ул. Звездной).

1 (один) круглосуточный 
невооруженный пост

12. Санкт-Петербург, Переведенская ул. уч.1
1 (один) круглосуточный 
невооруженный пост

8.2. Исполнитель обязан:
8.2.1. Бережно относиться к имуществу и оборудованию Заказчика.
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8.2.2.  Не  передавать  и  не  показывать  третьим  лицам  находящуюся  у  Исполнителя
документацию Заказчика.

8.2.3. Обеспечить нахождение своих работников на рабочем месте в форменной одежде
(единого образца), установленной Исполнителем, в соответствии со статьей 12 Закона РФ от
11.03.1992  №  2487-1  «О  частной  детективной  и  охранной  деятельности  в  Российской
Федерации».

8.2.4.  При невозможности исполнения обязанностей работником охраны по различным
причинам,  производить  его  замену  в  течение  1  (одного)  часа,  с  момента  предъявления
указанного требования Заказчиком»;

8.2.5.  Оказывать  Услуги  на  основании  лицензии,  представленной  уполномоченным  в
сфере  частной  охранной  деятельности  Федеральным  органом  исполнительной  власти
Российской  Федерации.  В  случае  если  срок  действия  лицензии  заканчивается  на  момент
исполнения Контракта, Исполнитель обязан подать документы на продление срока действия
лицензии,  либо  на  получение  новой  лицензии,  за  квартал  до  окончания  срока  действия
лицензии.  До  начала  оказания  Услуг  Исполнитель  представляет  надлежащим  образом
заверенную копию лицензии на осуществление частной охранной деятельности в соответствии
с  Федеральным  Законом  от  04.05.2011  №  99-ФЗ  «О  лицензировании  отдельных  видов
деятельности».

8.2.6.  Услуги  по  охране  оказывать  с  использованием  спецсредств,  разрешенных
законодательством Российской Федерации, и средств связи (в том числе оперативной).

8.2.7.  В  случае  проведения  организационно-мобилизационных  мероприятий  и
повышения  антитеррористической  защищенности  по  требованию  Заказчика  предоставить
группу быстрого реагирования со спецсредствами охраны без изменения стоимости Услуг.

8.2.8.  Все  Услуги  по  оказанию  комплекса  мер,  направленных  на  обеспечение
функционирования Объектов, защиту их материального имущества, защиту жизни и здоровья
работников  выполняются  в  полном объеме  с  обеспечением  постоянного  режима охраны в
соответствии  с  нормами  и  требованиями  действующего  законодательства  Российской
Федерации, а также внутренних документов по обеспечению режима на Объектах Заказчика.

8.2.9.  Обеспечивать  профессиональную  переподготовку  персонала  и  регулярно
проводить контроль знаний и навыков.

8.2.10. Обеспечить штатное функционирование Объектов Заказчика, защиту имущества,
жизни и здоровья работников Заказчика за счет квалифицированного персонала Исполнителя,
обученного  правилам  пользования  техническими  средствами  охраны  (системами  охранно-
пожарной  сигнализации,  системами  оповещения,  кнопкой  тревожной  сигнализации,
системами видеонаблюдения, средствами радиосвязи и т.д.) и действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций.

Организовать охрану Объекта (Объектов).
8.2.11. Осуществлять оказание Услуг своевременно и с надлежащим качеством, в объеме

и  сроки,  предусмотренные  Контрактом  и  обеспечивать  соответствие  Услуг  требованиям
качества,  безопасности  жизни  и  здоровья,  а  также  иным  требованиям  сертификации,
безопасности  (санитарным  нормам  и  правилам,  государственным  стандартам  и  т.п.),
лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.12. Разработать и согласовать с Заказчиком документацию по организации охраны
Объектов  и  несению  службы  работниками  охраны  (инструкции  по  охране  Объектов,
инструкции  старшему  смены,  охранникам,  схемы постов  охраны,  журналы,  книги,  график
дежурств, выписки из Приказов охранного предприятия по организации службы на Объекте,
Договор  о  взаимодействии  с  Управлениями  и  Отделами  МВД  России  районов  Санкт-
Петербурга,  наблюдательное  дело  поста  и  др.)  в  течение  2  (двух)  рабочих  дней  с  даты
заключения Контракта.

8.2.13. Осуществлять контролируемый вход, перемещение материальных ценностей на
территорию (с территории) по пропускам установленной Заказчиком формы.

8.2.14.  Услуги  оказываются  на  условиях  заключенного  Контракта  в  соответствии  с
Техническим заданием.
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8.2.15.  Исполнитель осуществляет оказание Услуг при условии наличия действующей
лицензии на осуществление  частной охранной деятельности.  В приложении к лицензии на
осуществление  частной  охранной  деятельности  должен  быть  подтвержден  следующий
перечень разрешенных видов Услуг:

- защита жизни и здоровья граждан;
-  охрана  Объектов  и  (или)  имущества  (в  том  числе  при  его  транспортировке),

находящихся  в  собственности,  во  владении,  в  пользовании,  хозяйственном  ведении,
оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением Объектов и (или)
имущества, предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 3 Закона РФ от 11.03.1992 №
2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;

- обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на Объектах, за исключением
Объектов,  предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 3 Закона РФ от 11.03.1992 №
2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;

-  охрана  Объектов  и  (или)  имущества,  а  также  обеспечение  внутриобъектового  и
пропускного  режима  на  Объектах,  в  отношении  которых  установлены  обязательные  для
выполнения требования к антитеррористической защищенности,  за  исключением Объектов,
предусмотренных частью третьей статьи 11 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

8.3.  Требования к обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов.
Частные  охранники  при  обеспечении  внутриобъектового  и  пропускного  режимов  в

пределах Объекта охраны обязаны:
1) Требовать  от  персонала  и  посетителей  Объектов  охраны  соблюдения

внутриобъектового и пропускного режимов.
2) Осуществлять  допуск лиц на  Объекты охраны, на  которых установлен  пропускной

режим, при предъявлении ими документов, дающих право на вход (выход) лиц, въезд (выезд)
транспортных средств, перемещение имущества на Объекты охраны (с Объектов охраны).

3) Производить в пределах, установленных законодательством Российской Федерации,
на  Объектах  охраны,  на  которых  установлен  пропускной  режим,  осмотр  въезжающих  на
Объекты охраны (выезжающих с Объектов охраны) транспортных средств, за исключением
транспортных средств оперативных служб государственных военизированных организаций, в
случае  возникновения  подозрения,  что  указанные  транспортные  средства  используются  в
противоправных целях, а также осмотр принимаемого на Объекты охраны (принимаемого с
Объектов охраны) имущества. Осмотр указанных транспортных средств и имущества должен
производится  в  присутствии  водителей  указанных  транспортных  средств  и  лиц,
сопровождающих указанные транспортные средства и имущество.

4) Применять  физическую  силу,  специальные  средства  в  случаях  и  порядке,  которые
установлены законодательством Российской Федерации.

5) Оказывать содействие правоохранительным органам в решении возложенных на них
задач.

8.4.  Требования  к  действиям  охранников  при  обеспечении  внутриобъектового  и
пропускного режимов.

Частные  охранники  при  обеспечении  внутриобъектового  и  пропускного  режимов
обязаны:

1) Руководствоваться  Должностной  инструкцией  частного  охранника  на  Объекте
охраны.

2) Соблюдать  конституционные  права  и  свободы  человека  и  гражданина,  права  и
законные интересы физических и юридических лиц.

3) Обеспечивать защиту Объектов охраны от противоправных посягательств.
4) Незамедлительно  сообщать  Руководителю  частной  охранной  организации  и  в

соответствующие  правоохранительные  органы  ставшую  им  известную  информацию  о
готовящихся  либо  совершенных  преступлениях,  а  также  о  действиях,  об  обстоятельствах,
создающих на Объектах охраны угрозу безопасности людей.
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5) Предъявлять  по  требованию  работников  правоохранительных  органов,  других
граждан удостоверение частного охранника.

Частным  охранникам  запрещается  препятствовать  законным  действиям  должностных
лиц  правоохранительных  и  контролирующих  органов  при  осуществлении  указанными
должностными лицами своей деятельности.

9. Требования к правам и обязанностям Сторон по оказываемым Услугам

9.1. Исполнитель обязан:
 
9.1.1. Осуществлять охрану Объектов и обеспечивать контрольно- пропускной режим.
9.1.2. В течение 1 (одного) дня после даты заключения контракта принять от Заказчика

Объекты под охрану по Акту принятия Объекта под охрану (Приложения № 3 к Контракту) и
приступить к выполнению своих обязанностей с момента заключения Контракта, но не ранее
00:00 часов 01 ноября 2022 года (по МСК). 

9.1.3.Организовать  и  осуществлять  охрану  Объектов  с  использованием  спецсредств  в
соответствии  с  действующими  нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации  и
положениями Технического Задания.

9.1.4.Совместно  с  Заказчиком в  5-ти  дневный срок  с  момента  заключения  Контракта
провести  обследование  передаваемых  под  охрану  Объектов  и  представить  Заказчику  на
утверждение  Акты  обследования  технической  укрепленности  Объектов,  передаваемых  под
охрану.  Акты  обследования  технической  укрепленности  Объектов  оформляются  в
соответствии с Приложениями № 2.1-2.12 к Техническому Заданию.

9.1.5.Согласовать с Заказчиком систему охраны Объектов и дислокацию постов.
9.1.6.Обеспечить на охраняемых Объектах надлежащий контрольно-пропускной режим.
9.1.7.Обеспечить  предупреждение  и  пресечение  на  охраняемых  Объектах

несанкционированного  перемещения  людей,  а  также  преступлений  и  административных
правонарушений.

9.1.8.Организовать  взаимодействие  с  подразделениями  МЧС,  ФСБ,  Управлениями  и
Отделами  МВД  России  районов  Санкт-Петербурга,  на  территории  которых  находятся
Объекты,  по  вопросам  передачи  и  приема  информации,  необходимой  для  эффективного
проведения  охранных мероприятий,  обеспечения  оперативного  реагирования  на  сообщения
чрезвычайных ситуаций.

9.1.9.Обеспечить  соблюдение установленных правил пожарной безопасности во время
оказания услуг по охране Объектов. В случае возникновения на охраняемом Объекте пожара,
аварии,  взрыва  и  других  чрезвычайных  обстоятельств,  немедленно  сообщить  в
соответствующие  аварийные  службы,  Руководству  Заказчика  и  принять  все  необходимые
меры по локализации и минимизации возможных последствий чрезвычайных обстоятельств.

9.1.10.  Выполнять  в  установленные  сроки  предписания  Заказчика,  выданные  в
письменной  форме.  Об  исполнении  данных  предписаний,  информировать  Заказчика  в
письменном виде, в течение 3 (трех) рабочих дней после даты исполнения.

9.1.11.Представлять Заказчику информацию о выполнении Контрактных обязательств, а
также  немедленно  информировать  о  возникновении  на  охраняемых  Объектах  внештатных
ситуаций.

9.1.12.В случае приостановления оказания Услуг по охране Объектов по любой причине
(кроме предписания Заказчика) незамедлительно уведомить Заказчика.

9.1.13.Вносить  записи  в  Лист  контроля  (Приложение  № 4  к  Техническому  заданию),
находящийся  на  каждом  посту,  для  подтверждения  оказания  Услуг  в  полном  объеме  и
предоставлять данные Листы контроля Заказчику ежемесячно.

9.1.14. Незамедлительно задержать и передать в органы внутренних дел (полицию), лицо,
совершившее противоправное посягательство на охраняемое имущество,  либо нарушающее
внутриобъектовый и (или) пропускной режимы.
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9.1.15.  Обеспечить  круглосуточную  телефонную  связь  с  технической  диспетчерской
Заказчика  (тел.  521-64-49,  8-931-326-45-32)  для  предоставления  информации  о  наличии
технических неисправностей,  аварийных и внештатных ситуациях на охраняемых Объектах
Заказчика.

9.2. Заказчик обязан:

9.2.1.  Передать  по  Акту  Исполнителю под  охрану  Объекты,  указанные в  пункте  8.1.
Технического задания.

9.2.2. В 5-ти дневный срок с момента заключения Контракта, совместно с Исполнителем,
осуществить  обследование  Объектов  и  подписать  Акты  обследования  технической
укрепленности Объектов (Приложения № 2.1-2.12 к Техническому заданию).

9.2.3.Предоставить  Исполнителю для выполнения возложенных на  него обязанностей,
охранные  посты  (оборудованные  для  оказания  услуг  по  охране  соответствующими
санитарным  нормам,  а  также  бесплатное  пользование  коммунальными  Услугами:
водоснабжение, освещение, отопление, уборка).

9.2.4.Незамедлительно принимать меры к своевременному ремонту сети электропитания,
к которой подключена сигнализация Объектов.

9.2.5.Не менее, чем за 3 (трое) суток информировать Исполнителя обо всех изменениях в
режиме  эксплуатации  Объектов,  о  проведении  капитального  ремонта  помещений  и
переоборудования  Объектов,  об  изменении  внутриобъектового  режима,  профиля  работ,  а
также  проведении  мероприятий,  вследствие  которых  потребуется  изменение  характера
охранных мероприятий или изменение дислокации постов. 

9.2.6.Представлять Исполнителю разъяснения по его письменным запросам, связанным с
оказанием охранных Услуг по Техническому Заданию.

9.2.7.В полном объеме оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в порядке и в сроки,
предусмотренные Контрактом, при условии оказания Услуг Исполнителем в соответствии с
требованиями Контракта, Технического задания и Приложений к ним, а также требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.

9.2.8.Передать  Исполнителю  утвержденные  Руководителем  охраняемых  Объектов
списки работников Заказчика, имеющих право доступа на территорию охраняемых Объектов.

9.3. Исполнитель имеет право:

9.3.1.  Требовать  от  работников,  должностных  лиц  охраняемых  Объектов  и  других
граждан, находящихся на его территории, соблюдения требований пропускного режима.

9.3.2.  Проверять  на  охраняемых  Объектах  у  лиц,  находящихся  на  охраняемой
территории,  документы,  удостоверяющие  их  личность,  документы,  дающие  право  на  вход
(выход)  лиц  с  охраняемого  Объекта,  въезд  (выезд)  транспортных  средств,  перемещение
имущества на охраняемый Объект и с охраняемого Объекта.

9.3.3.  Обеспечивать  охрану  места  происшествия  и  сохранность  указанных  вещей  и
документов.

9.3.4.  Применять  физическую  силу,  специальные  средства  в  случаях  и  порядке,
установленными требованиями Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и
охранной  деятельности  в  Российской  Федерации»  и  иных  нормативно-правовых  актов,
регулирующих отношения в сфере оказания охранных Услуг.

9.3.5. Беспрепятственно входить в помещения охраняемых Объектов и осматривать их
при преследовании лиц, незаконно проникших на Объекты, а также для их задержания.

9.3.6.  Получать  от  Заказчика  информацию,  необходимую  для  оказания  Услуг  в
соответствии  с  требованиями  к  их  объему,  качеству  и  иными  условиями  Контракта,
Технического задания и Приложений к ним.

9.4 . Заказчик имеет право:
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9.4.1.  Контролировать  выполнение  Исполнителем  условий  Технического  Задания  и
требовать представления Исполнителем документов, необходимых для проверки выполнения
условий Технического Задания.

9.4.2. В случае необходимости и по согласованию с Исполнителем в рамках оказания
Услуг на условиях, предусмотренных Контрактом, определять места обеспечения контрольно-
пропускного режима на Объектах Заказчика по дополнительным адресам, помимо указанных в
п. 8.1. Технического задания.

9.4.3.  В  случае  изменения  категории  охраняемого  Объекта  внести  соответствующие
изменения  в  Инструкции  по  организации  пропускного  и  внутриобъектового  режимов  на
Объекте.

10. Требования к результатам оказанных Услуг и иные показатели, связанные с
определением соответствия оказываемых Услуг потребностям Заказчика (приемка

Услуг)
10.1.  Исполнитель  ежемесячно,  не  позднее  чем за  3  (три)  рабочих  дня  до окончания

месяца, в письменной форме уведомляет Заказчика о дате и времени сдачи оказанных Услуг.
10.2  Исполнитель  не  позднее  5  числа  каждого  месяца,  следующего  за  отчетным,

формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя,
и  размещает  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  документы  о  приемке
оказанных услуг, которые должны содержать сведения, указанные в пункте 1 части 13 статьи
94 Закона о контрактной системе, а также, в эту же дату, передает Заказчику в бумажном виде
следующую  надлежаще  оформленную документацию:  акт  сдачи-приемки  оказанных  услуг,
счет, счет-фактуру (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС).

Датой  поступления  Заказчику  документа  о  приемке  оказанных  услуг,  подписанного
Исполнителем,  считается  дата  размещения в  соответствии с пунктом 3 части  13 статьи 94
Закона  о  контрактной  системе  такого  документа  в  единой  информационной  системе  в
соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

10.3  При  условии  отсутствия  замечаний  к  объему  и  качеству  оказанных  услуг  и
предоставления  полного  пакета  документов,  указанных  в  пп.10.2  Технического  задания,
Заказчик  в  течении  20  (двадцати)  рабочих  дней  подписывает  усиленной  электронной
подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  Заказчика,  и  размещает  в  единой
информационной  системе  документ  о  приемке  оказанных  услуг,  а  также  подписывает  акт
сдачи-приемки оказанных услуг в бумажном виде.

В случае наличия замечаний к оказанным услугам Заказчик формирует с использованием
единой  информационной  системы  в  сфере  закупок  и  подписывает  усиленной  электронной
подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  Заказчика,  и  размещает  в  единой
информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о
приемке оказанных услуг с указанием причин такого отказа.

В случае необходимости Заказчик вправе установить срок для устранения выявленных
несоответствий.  Все  обнаруженные  несоответствия  устраняются  Исполнителем  без
привлечения Заказчика и без дополнительного финансирования со стороны Заказчика в сроки,
указанные в мотивированном отказе, а случае не указания Заказчиком конкретного срока – в
течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения мотивированного отказа.  

Датой  поступления  Исполнителю  документа  о  приемке  оказанных  услуг,
мотивированного отказа от подписания документа считается дата размещения в соответствии
с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе документа о приемке оказанных
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услуг,  мотивированного  отказа  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  в
соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель. 

Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в единой информационной
системе документа о приемке оказанных услуг, подписанного Заказчиком.

10.4.  Устранение  Исполнителем  в  установленные  сроки  выявленных  Заказчиком
несоответствий  Услуг  не  освобождает  Исполнителя  от  уплаты неустойки  (пени,  штрафов),
предусмотренной  Контрактом,  иной  ответственности,  предусмотренной  Контрактом,
требованиями действующего законодательства РФ». 

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

11. Гарантийные обязательства

11.1. Охранные Услуги на Объектах СПб ГКУ «Организатор перевозок» соответствуют
требованиям,  установленным  Техническим  Заданием.  Услуги,  не  соответствующие
требованиям Технического Задания, считаются не оказанными, и приемке не подлежат.

11.2. Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

1. Приложение № 1 - Расчет стоимости и срок оплаты этапов Контракта.
2. Приложение  № 2.1  -   Акт обследования  технической укрепленности  Объекта  СПб

ГКУ «Организатор перевозок», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург,  Московское шоссе,  уч.1 (Южнее дома 33у,  лит.  А по Московскому

шоссе) (форма).
3.  Приложение  № 2.2 – Акт обследования  технической укрепленности  Объекта  СПб

ГКУ «Организатор перевозок», расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. реки Екатерингофки, уч. 108 (Северо-восточнее дома 1, лит. А по

Невельской ул.) (форма).
4.  Приложение  № 2.3 – Акт обследования  технической укрепленности  Объекта  СПб

ГКУ «Организатор перевозок», распложенного по адресу: 
Санкт-Петербург,  п.  Песочный,  Железнодорожная  ул.,  участок  12 (Западнее  дома  28,

лит.А по Железнодорожной ул.) (форма).
5. Приложение № 2.4 – Акт обследования технической укрепленности Объекта СПб ГКУ

«Организатор перевозок», расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Шаврова, уч. 11 (напротив д. 13, корпус 1, лит .А) (форма).
6. Приложение № 2.5 – Акт обследования технической укрепленности Объекта СПб ГКУ

«Организатор перевозок», расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, Крестовский пр., д. 25, литер А (форма)..
7. Приложение № 2.6 – Акт обследования технической укрепленности Объекта СПб ГКУ

«Организатор перевозок», расположенного по адресу: 
Сестрорецк, ул. Курортная, д. 2, литер А (форма)..
8. Приложение № 2.7 – Акт обследования технической укрепленности Объекта СПб ГКУ

«Организатор перевозок», расположенного по адресу: 
Колпино, Водопадная ул. уч. 14 (юго-западнее д. 4, литер А, по Водопадной ул.) (форма);
9. Приложение  № 2.8  –  Акт  обследования  технической  укрепленности  Объекта

СПб ГКУ «Организатор перевозок», расположенного по адресу: г. Кронштадт, Кронштадтское
шоссе, уч.55 (форма);

10. Приложение  № 2.9  –  Акт  обследования  технической  укрепленности  Объекта
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СПб ГКУ «Организатор перевозок», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Хасанская
ул, уч. 1, (юго-западнее пересечения с пр. Наставников) (форма) .

11. Приложение № 2.10 – Акт обследования технической укрепленности Объекта
СПб ГКУ «Организатор перевозок», расположенного по адресу: Зеленогорск, ул. Вокзальная,
уч. 17 (Юго-западнее дом 9, кор.2, лит.Б, по Вокзальной ул.) (форма).

Приложение № 2.11 – Акт обследования технической укрепленности Объекта СПб ГКУ
«Организатор перевозок», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Витебский пр., уч. 1,
(юго-восточнее пересечения с ул. Звездной) (форма).

12. Приложение № 3 – Акт обследования технической укрепленности Объекта СПб
ГКУ «Организатор перевозок», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Переведенская
ул. уч.1 (форма). 

13. Приложение № 4 – Перечень взрывчатых веществ, оружия или других устройств,
предметов,  веществ,  которые запрещены или ограничены для перемещения  на  территорию
охраняемого Объекта

14. Приложение № 5 – Лист контроля качества (форма).

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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Приложение № 1 к Техническому заданию
Расчет стоимости и срок оплаты этапов Контракта

№
Этапа

Наименование оказываемой
услуги 

Месяц и год
оказания услуги

Кол-во
часов

Срок исполнения
этапа в части

приемки и оплаты

Год
финансирова

ния

НМЦК
(руб.) 

Стоимость
(руб.) 

1
Охранные услуги силами
10-ти  круглосуточных  постов
невооруженной охраны

Ноябрь
2022                                         

7 200
01.12.2022-
31.12.2022

2022 1 399 464.00 892 944,00

2
Охранные услуги силами
12-ти  круглосуточных  постов
невооруженной охраны

Декабрь
2022

8 928
01.01.2023-
31.01.2023

2023 1 735 335,36 1 107 250,56

3
Охранные услуги силами
12-ти  круглосуточных  постов
невооруженной охраны

Январь
2023

8 928
01.02.2023-
28.02.2023

2023 1 735 335,36 1 107 250,56

4
Охранные услуги силами
12-ти  круглосуточных  постов
невооруженной охраны

Февраль
2023

8 064
01.03.2023-
31.03.2023

2023 1 567 399.68 1 000 097,28

5
Охранные услуги силами
12-ти  круглосуточных  постов
невооруженной охраны

Март
2023

8 928
01.04.2023-
30.04.2023

2023 1 735 335,36 1 107 250,56

6
Охранные услуги силами
12-ти  круглосуточных  постов
невооруженной охраны

Апрель
2023

8 640
01.05.2023-
31.05.2023

2023 1 679 356.8 1 071 532,80

7
Охранные услуги силами
12-ти  круглосуточных  постов
невооруженной охраны

Май
2023

8 928
01.06.2023-
30.06.2023

2023 1 735 335,36 1 107 250,56

8
Охранные услуги силами
12-ти  круглосуточных  постов
невооруженной охраны

Июнь
2023 

8 640
01.07.2023-
31.07.2023

2023 1 679 356.8 1 071 532,80

9
Охранные услуги силами
12-ти  круглосуточных  постов
невооруженной охраны

Июль
2023

8 928
01.08.2023-
31.08.2023

2023 1 735 335,36 1 107 250,56

10 Охранные услуги силами Август 8 928 01.09.2023- 2023 1 735 335,36 1 107 250,56
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12-ти  круглосуточных  постов
невооруженной охраны 2023 

30.09.2023

ИТОГО: 16 737 589.44
В т.ч. НДС 20 %: 2 789 598,24

Коэффициент снижения 0,63810336
Итого с учетом коэффициента снижения 10 679 610,24

В т.ч. НДС 20 %: -/-

Итого: 10 679 610 рублей 24 копейки (десять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот десять рублей 24 копейки),
НДС не облагается на основании ст.346.12 и 346.13 гл.26.2 НК РФ, в том числе:

В  2022  году:  892 944  рубля  00  копеек  (восемьсот  девяносто  две  тысячи  девятьсот  сорок  четыре  рубля  00  копеек),  НДС  не
облагается на основании ст.346.12 и 346.13 гл.26.2 НК РФ. 

В 2023 году: 9 786 666 рублей 24 копейки (девять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 
24 копейки), НДС не облагается на основании ст.346.12 и 346.13 гл.26.2 НК РФ.

  
И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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Приложение № 2.1
к Техническому заданию

(форма)

Генеральный директор
______________________________

__________________ 

«___» __________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по 
технологическому и техническому 
обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок»

__________________ 
«___» __________ 20___г.

                          

АКТ
обследования технической укрепленности Объекта

СПб ГКУ «Организатор перевозок», расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, уч.1 

(Южнее дома 33, лит. А по Московскому шоссе)

Комиссия  в  составе:  представителей  Исполнителя________________  и  представителей
Заказчика  _____________________  провела  осмотр  технической  укрепленности  служебных
помещений  Санкт-Петербургского  государственного  казенного  учреждения  «Организатор
перевозок», расположенных по адресу:

г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, уч.1 
(Южнее дома 33, лит. А по Московскому шоссе)

В ходе обследования установлено:
Режим  охраны  Объекта  обеспечивается  1  (одним)  круглосуточным  постом  охраны  с

режимом работы: с 08:00 текущих суток до 08:00 следующих суток (по МСК).
Пост  охраны  расположен  в  модульной  диспетчерской  станции.  Под  охраной  состоит

служебные помещения, имущество поста.
Объект представляет собой одноэтажный модульный блок, расположенный на 1-м этаже.

Имеется два входа: в помещение диспетчеров и в помещение отдыха водителей и кондукторов,
которые оборудованы металлическими дверями.  По результатам обследования Объекта  СПб
ГКУ «Организатор перевозок» комиссия установила:  

Представители Исполнителя:                                           _____________ 

                                                                        _____________

Представители Заказчика:                                                      _____________

                                                                                                    _____________

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев



Приложение № 2.2
к Техническому заданию

(форма)

Генеральный директор
______________________________

__________________ 

«___» __________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по 
технологическому и техническому 
обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок»

__________________ 
«___» __________ 20___г.

АКТ
обследования технической укрепленности Объекта 

СПб ГКУ «Организатор перевозок», расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, наб. реки Екатерингофки, уч. 108 
(Северо-восточнее дома 1, лит. А по Невельской ул.)

Комиссия  в  составе:  представителей  Исполнителя_______________  и  представителей
Заказчика____________________  провела  обследование  технической  укрепленности
административного  здания  и  территории  Санкт-Петербургского  государственного  казенного
учреждения «Организатор перевозок», расположенного по адресу: 

г. Санкт-Петербург, наб. реки Екатерингофки, уч. 108
(Северо-восточнее дома 1, лит. А по Невельской ул.)

В ходе обследования установлено: 
Режим  охраны  Объекта  обеспечивается  1  (одним)  круглосуточным  постом  охраны  с

режимом работы: с 08:00 текущих суток до 08:00 следующих суток (по МСК).
Пост  охраны  расположен  в  модульной  диспетчерской  станции.  Под  охраной  состоит

служебные помещения, имущество поста.
Объект представляет собой одноэтажный модульный блок, расположенный на 1-м этаже.

Имеется два входа: в помещение диспетчеров и в помещение отдыха водителей и кондукторов,
которые оборудованы металлическими дверями.  По результатам обследования Объекта  СПб
ГКУ «Организатор перевозок» комиссия установила:  

Представители Исполнителя:                                           _____________ 

                                                                

Представители Заказчика:                                                      _____________
                                                                                                  

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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Приложение № 2.3
к Техническому заданию

(форма)

Генеральный директор
______________________________

__________________ 

«___» __________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по 
технологическому и техническому 
обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок»

__________________ 
«___» __________ 20___г.

АКТ
обследования технической укрепленности Объекта 

СПб ГКУ «Организатор перевозок», расположенного по адресу:
 г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Железнодорожная ул., участок 12 

(Западнее дома 28, лит.А по Железнодорожной ул.)
Комиссия  Исполнителя  в  составе:  представителей  Исполнителя________________

представителей  Заказчика  __________________  провела  обследование  технической
укрепленности  служебных  помещений  Санкт-Петербургского  государственного  казенного
учреждения «Организатор перевозок», расположенных по адресу:

г. Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Железнодорожная, участок 12 (западнее дома 28,
лит. А, по Железнодорожной ул.)

В ходе обследования установлено:
Режим  охраны  Объекта  обеспечивается  1  (одним)  круглосуточным  постом  охраны  с

режимом работы: с 08:00 текущих суток до 08:00 следующих суток (по МСК). 
Пост  охраны  расположен  в  модульной  диспетчерской  станции.  Под  охраной  состоит

служебные помещения, имущество поста.
Объект представляет собой одноэтажный модульный блок, расположенный на 1-м этаже.

Имеется два входа: в помещение диспетчеров и в помещение отдыха водителей и кондукторов,
которые оборудованы металлическими дверями.  По результатам обследования Объекта  СПб
ГКУ «Организатор перевозок» комиссия установила:  

Представители Исполнителя:                                           _____________ 

Представители Заказчика:                                                      _____________

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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Приложение № 2.4
к Техническому заданию

(форма)
 

Генеральный директор
______________________________

__________________ 

«___» __________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по 
технологическому и техническому 
обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок»

__________________ 
«___» __________ 20___г.

АКТ
обследования технической укрепленности Объекта 

СПб ГКУ «Организатор перевозок», расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, 

ул. Шаврова, уч. 11 (напротив д. 13, корпус 1, лит. А)

Комиссия в составе: представителей Исполнителя___________________ и представителей
Заказчика  ___________________  провела  осмотр  технической  укрепленности  служебных
помещений  на  территории  Санкт-Петербургского  государственного  казенного  учреждения
«Организатор перевозок», расположенных по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, уч. 11 (напротив д. 13, корпус 1, лит. А).
В ходе обследования установлено: 
Режим  охраны  Объекта  обеспечивается  1  (одним)  круглосуточным  постом  охраны  с

режимом работы: с 08.00 текущих суток до 08.00 следующих суток по (МСК)..
Пост  охраны  расположен  в  модульной  диспетчерской  станции.  Под  охраной  состоит

служебные помещения, имущество поста.
Объект представляет собой одноэтажный модульный блок, расположенный на 1-м этаже.

Имеется два входа: в помещение диспетчеров и в помещение отдыха водителей и кондукторов,
которые оборудованы металлическими дверями.  По результатам обследования Объекта  СПб
ГКУ «Организатор перевозок» комиссия установила:  

Представители Исполнителя:                                           _____________ 

Представители Заказчика:                                                      _____________

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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Приложение № 2.5
к Техническому заданию

(форма)
 

Генеральный директор
______________________________

__________________ 

«___» __________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по 
технологическому и техническому 
обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок»

__________________ 
«___» __________ 20___г.

АКТ
обследования технической укрепленности Объекта 

СПб ГКУ «Организатор перевозок», расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, 

Крестовский пр., д. 25, Литер А

Комиссия в составе: представителей Исполнителя___________________ и представителей
Заказчика  ___________________  провела  осмотр  технической  укрепленности  служебных
помещений  на  территории  Санкт-Петербургского  государственного  казенного  учреждения
«Организатор перевозок», расположенных по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Крестовский пр., д. 25, Литер А.
В ходе обследования установлено: 
Режим  охраны  Объекта  обеспечивается  1  (одним)  круглосуточным  постом  охраны  с

режимом работы: с 08.00 текущих суток до 08.00 следующих суток по (МСК).
Пост охраны расположен в помещении диспетчерской станции 
Объект оборудован установкой автоматической пожарной сигнализации ВОРС «Стрелец»,

домофоном  на  входе,  охранной  сигнализацией.  Объект  системой  видеонаблюдения  не
оборудован.

Под  охраной  состоит  здание  диспетчерской,  установка  автоматической  пожарной
сигнализации,  имущество  поста  и  диспетчерской  станции,  система  контроля  доступом
(домофон), ключи от помещений.

Объект  представляет  собой  одноэтажное  кирпичное  здание.  На  всех  окнах  здания
имеются  металлические  решетки.  Вход  на  охраняемый Объект  оборудованы металлической
дверью.  По результатам обследования  Объекта  СПб ГКУ «Организатор  перевозок»  в  целях
реализации неотложных мер по усилению общественной безопасности на Объекте и защиты от
терроризма, рекомендуется провести следующие мероприятия:

1. Объект необходимо оборудовать системой видеонаблюдения.

Представители Исполнителя:                                           _____________ 

Представители Заказчика:                                                      _____________

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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Приложение № 2.6
к Техническому заданию

(форма)
 

Генеральный директор
______________________________

__________________ 

«___» __________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по 
технологическому и техническому 
обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок»

__________________ 
«___» __________ 20___г.

АКТ
обследования технической укрепленности Объекта 

СПб ГКУ «Организатор перевозок», расположенного по адресу:
г. Сестрорецк, 

ул. Курортная, д. 2, Литер А

Комиссия в составе: представителей Исполнителя___________________ и представителей
Заказчика  ___________________  провела  осмотр  технической  укрепленности  служебных
помещений  на  территории  Санкт-Петербургского  государственного  казенного  учреждения
«Организатор перевозок», расположенных по адресу: 

г. Сестрорецк, ул. Курортная, д. 2, Литер А.
В ходе обследования установлено: 
Режим  охраны  Объекта  обеспечивается  1  (одним)  круглосуточным  постом  охраны  с

режимом работы: с 08.00 текущих суток до 08.00 следующих суток по (МСК).
Пост охраны расположен в помещении диспетчерской станции 
Объект оборудован установкой автоматической пожарной сигнализации ВОРС «Стрелец»,

охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения, системой передачи извещений о пожаре
«Контакт GSM-5» в ГМЦ (городской мониторинговый центр), городской АТС.

Под  охраной  состоит  здание  диспетчерской,  установка  автоматической  пожарной
сигнализации, имущество поста и диспетчерской станции, система видеонаблюдения, охранная
сигнализация, ключи от помещений, котельная. 

Объект  представляет  собой  одноэтажное  кирпичное  здание.  На  всех  окнах  здания
имеются  металлические  решетки.  Вход  на  охраняемый  Объект  оборудован  металлической
дверью. 

По  результатам  обследования  Объекта  СПб  ГКУ  «Организатор  перевозок»  с  учетом
выполненных технических мероприятий по повышению уровня безопасности на Объекте для
работников  Учреждения  и  посетителей,  защиты  их  от  терроризма,  комиссия  установила:
техническая укрепленность Объекта соответствует действующим нормативным документам. 

Представители Исполнителя:                                           _____________ 

Представители Заказчика:                                                      _____________

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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Приложение № 2.7
к Техническому заданию

(форма)
 

Генеральный директор
______________________________

__________________ 

«___» __________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по 
технологическому и техническому 
обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок»

__________________ 
«___» __________ 20___г.

АКТ
обследования технической укрепленности Объекта 

СПб ГКУ «Организатор перевозок», расположенного по адресу:
г. Зеленогорск, 

ул. Вокзальная участок 17 (юго-западнее, д. 9, корпус 2, Литер Б по Вокзальной ул.)

Комиссия в составе: представителей Исполнителя___________________ и представителей
Заказчика  ___________________  провела  осмотр  технической  укрепленности  служебных
помещений  на  территории  Санкт-Петербургского  государственного  казенного  учреждения
«Организатор перевозок», расположенных по адресу:

г. Зеленогорск, ул. Вокзальная уч. 17, (юго-западнее д. 9, корпус 2, литер Б по Вокзальной
ул.)

В ходе обследования установлено: 
Режим  охраны  Объекта  обеспечивается  1  (одним)  круглосуточным  постом  охраны  с

режимом работы: с 08.00 текущих суток до 08.00 следующих суток по (МСК).
Пост охраны расположен в помещении модульной диспетчерской станции 
Под охраной состоит служебные помещения, имущество поста.
Объект представляет собой одноэтажный модульный блок, расположенный на 1-м этаже.

Имеется два входа: в помещение диспетчеров, в помещение отдыха водителей и кондукторов,
которые оборудованы металлическими дверями.  По результатам обследования Объекта  СПб
ГКУ «Организатор перевозок» комиссия установила:  

Представители Исполнителя:                                           _____________ 

Представители Заказчика:                                                      _____________

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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Приложение № 2.8
к Техническому заданию

(форма)
 

Генеральный директор
______________________________

__________________ 

«___» __________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по 
технологическому и техническому 
обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок»

__________________ 
«___» __________ 20___г.

АКТ
обследования технической укрепленности Объекта 

СПб ГКУ «Организатор перевозок», расположенного по адресу:
г. Колпино 

Водопадная ул. уч. 14 (юго-западнее д. 4, литер А по Водопадной ул.)

Комиссия в составе: представителей Исполнителя___________________ и представителей
Заказчика  ___________________  провела  осмотр  технической  укрепленности  служебных
помещений  на  территории  Санкт-Петербургского  государственного  казенного  учреждения
«Организатор перевозок», расположенных по адресу:

г. Колпино, Водопадная ул. уч. 14 (юго-западнее д. 4, литер А по Водопадной ул.)
В ходе обследования установлено: 
Режим  охраны  Объекта  обеспечивается  1  (одним)  круглосуточным  постом  охраны  с

режимом работы: с 08.00 текущих суток до 08.00 следующих суток по (МСК).
Пост охраны расположен в помещении диспетчерской станции 

Объект  оборудован  установкой  автоматической  пожарной  сигнализации  «БОЛИД»,
тревожной сигнализацией, системой видеонаблюдения, системой передачи извещений о пожаре
«Контакт GSM-5» в ГМЦ (городской мониторинговый центр).

Под  охраной  состоит  служебные  помещения,  имущество  поста,  система
видеонаблюдения, система охранно-пожарной сигнализации.

Объект  представляет  собой  одноэтажное  сооружение.  Вход  в  сооружение  оборудован
металлической  дверью,  на  окнах  установлены  металлические  решетки  По  результатам
обследования Объекта СПб ГКУ «Организатор перевозок» комиссия установила:  

Представители Исполнителя:                                           _____________ 

Представители Заказчика:                                                      _____________

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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Приложение № 2.9
к Техническому заданию

(форма)
 

Генеральный директор
______________________________

__________________ 

«___» __________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по 
технологическому и техническому 
обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок»

__________________ 
«___» __________ 20___г.

АКТ
обследования технической укрепленности Объекта 

СПб ГКУ «Организатор перевозок», расположенного по адресу:
г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, уч. 55

Комиссия в составе: представителей Исполнителя___________________ и представителей
Заказчика  ___________________  провела  осмотр  технической  укрепленности  служебных
помещений  на  территории  Санкт-Петербургского  государственного  казенного  учреждения
«Организатор перевозок», расположенных по адресу:

г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, уч. 55
В ходе обследования установлено: 
Режим  охраны  Объекта  обеспечивается  1  (одним)  круглосуточным  постом  охраны  с

режимом работы: с 08.00 текущих суток до 08.00 следующих суток по (МСК).
Пост охраны расположен в помещении модульной диспетчерской станции 
Под охраной состоит служебные помещения, имущество поста.
Объект представляет собой одноэтажный модульный блок, расположенный на 1-м этаже.

Имеется два входа: в помещение диспетчеров, в помещение отдыха водителей и кондукторов,
которые оборудованы металлическими дверями.  По результатам обследования Объекта  СПб
ГКУ «Организатор перевозок» комиссия установила:  

Представители Исполнителя:                                           _____________ 

Представители Заказчика:                                                      _____________

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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Приложение № 2.10
к Техническому заданию

(форма)
 

Генеральный директор
______________________________

__________________ 

«___» __________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по 
технологическому и техническому 
обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок»

__________________ 
«___» __________ 20___г.

АКТ
обследования технической укрепленности Объекта 

СПб ГКУ «Организатор перевозок», расположенного по адресу:
г.  Санкт-Петербург, ул. Хасанская, уч. 1 (юго-западнее пересечения с проспектом

Наставников)

Комиссия в составе: представителей Исполнителя___________________ и представителей
Заказчика  ___________________  провела  осмотр  технической  укрепленности  служебных
помещений  на  территории  Санкт-Петербургского  государственного  казенного  учреждения
«Организатор перевозок», расположенных по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Хасанская, уч. 1 (юго-западнее пересечения с проспектом
Наставников)

В ходе обследования установлено: 
Режим  охраны  Объекта  обеспечивается  1  (одним)  круглосуточным  постом  охраны  с

режимом работы: с 08.00 текущих суток до 08.00 следующих суток по (МСК).
Пост охраны расположен в помещении модульной диспетчерской станции 
Под охраной состоит служебные помещения, имущество поста.
Объект представляет собой одноэтажный модульный блок, расположенный на 1-м этаже.

Имеется два входа: в помещение диспетчеров, в помещение отдыха водителей и кондукторов,
которые оборудованы металлическими дверями.  По результатам обследования Объекта  СПб
ГКУ «Организатор перевозок» комиссия установила:  

Представители Исполнителя:                                           _____________ 

Представители Заказчика:                                                      _____________

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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Приложение № 2.11
к Техническому заданию

(форма)
 

Генеральный директор
______________________________

__________________ 

«___» __________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по 
технологическому и техническому 
обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок»

__________________ 
«___» __________ 20___г.

АКТ
обследования технической укрепленности Объекта 

СПб ГКУ «Организатор перевозок», расположенного по адресу:
г.  Санкт-Петербург, Витебский пр. уч. 1, (юго-восточнее пересечения с ул. Звездной).

Комиссия в составе: представителей Исполнителя___________________ и представителей
Заказчика  ___________________  провела  осмотр  технической  укрепленности  служебных
помещений  на  территории  Санкт-Петербургского  государственного  казенного  учреждения
«Организатор перевозок», расположенных по адресу:
г. Санкт-Петербург, Витебский пр. уч. 1, (юго-восточнее пересечения с ул. Звездной).

В ходе обследования установлено: 
Режим  охраны  Объекта  обеспечивается  1  (одним)  круглосуточным  постом  охраны  с

режимом работы: с 08.00 текущих суток до 08.00 следующих суток по (МСК).
Пост охраны расположен в помещении модульной диспетчерской станции 
Под охраной состоит служебные помещения, имущество поста.
Объект представляет собой одноэтажный модульный блок, расположенный на 1-м этаже.

Имеется два входа: в помещение диспетчеров, в помещение отдыха водителей и кондукторов,
которые оборудованы металлическими дверями.  По результатам обследования Объекта  СПб
ГКУ «Организатор перевозок» комиссия установила:  

Представители Исполнителя:                                           _____________ 

Представители Заказчика:                                                      _____________

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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Приложение № 2.12
к Техническому заданию

(форма)
 

Генеральный директор
______________________________

__________________ 

«___» __________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по 
технологическому и техническому 
обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок»

__________________ 
«___» __________ 20___г.

АКТ
обследования технической укрепленности Объекта 

СПб ГКУ «Организатор перевозок», расположенного по адресу:
г.  Санкт-Петербург, Переведенская ул., уч. 1.

Комиссия в составе: представителей Исполнителя___________________ и представителей
Заказчика  ___________________  провела  осмотр  технической  укрепленности  служебных
помещений  на  территории  Санкт-Петербургского  государственного  казенного  учреждения
«Организатор перевозок», расположенных по адресу:
г. Санкт-Петербург, Переведенская ул., уч. 1. 

В ходе обследования установлено: 
Режим  охраны  Объекта  обеспечивается  1  (одним)  круглосуточным  постом  охраны  с

режимом работы: с 08.00 текущих суток до 08.00 следующих суток по (МСК).
Пост охраны расположен в помещении модульной диспетчерской станции 
Под охраной состоит служебные помещения, имущество поста.
Объект представляет собой одноэтажный модульный блок, расположенный на 1-м этаже.

Имеется два входа: в помещение диспетчеров, в помещение отдыха водителей и кондукторов,
которые оборудованы металлическими дверями.  По результатам обследования Объекта  СПб
ГКУ «Организатор перевозок» комиссия установила:  

         Представители Исполнителя:                                           _____________ 

 Представитель заказчика:                           

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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Приложение № 3
к Техническому заданию 

Перечень взрывчатых веществ, оружия или других устройств, предметов, веществ,
которые запрещены или ограничены для перемещения на территорию охраняемого

Объекта:

1. Взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы ими начиненные:
- пороха;
- взрывные устройства и их отдельные элементы;
- патроны боевые (в том числе малокалиберные) и строительно-монтажные;
- патроны к газовому оружию;
- капсюли (пистоны) охотничьи;
- заряды твердого топлива и изделия, содержащие их в своем составе;
-  пиротехнические  средства  (воспламенительные,  дымообразующие,  зажигательные,

имитационные,  осветительные,  фотоосветительные,  сигнальные,  трассирующие,  специальные
средства, средства активного воздействия, газогенераторы, средства пироавтоматики, средства
помех и другие средства, содержащие пиротехнические составы);

- пиротехнические изделия (фейерверки, хлопушки, салюты, петарды, бенгальские огни,
спички, фонтаны и другие пиротехнические изделия, содержащие пиротехнические составы);

-  капсюли-детонаторы,  электродетонаторы,  электровоспламенители,  детонирующие  и
огнепроводные шнуры и т.д.

2. Огнестрельное оружие и его составные части, включая стволы, затворы и др.
3. Газовое и пневматическое оружие.
4. Копии и имитации огнестрельного оружия.
5. Легковоспламеняющиеся жидкости и вещества.
6. Сжатые и сжиженные горючие газы.
7. Ядовитые и отравляющие вещества.
8. Едкие и коррозирующие вещества (кислоты, щелочи, бром и т.п.).
9. Токсичные вещества.

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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Приложение № 4
к Техническому заданию 

(форма)

Лист контроля качества
оказанных Услуг на Объекте СПб ГКУ «Организатор перевозок» по адресу:

__________________________________________

 за период с _____________по____
___________

1. Количество постов охраны                                                           ____________________
2. Вид постов охраны                                                                        ____________________
3. Режим работы поста                                                                      ____________________
4. Контроль оказания услуг охранниками со стороны Руководства ОП в круглосуточном 
режиме                                                                                                 ____________________
5. Мониторинг оперативной обстановки с привлечением ОД      ____________________
6. Организация взаимодействия с органами МВД России             ____________________
7. Пропускной и внутриобъектовый режим на Объекте охраны    ____________________
8. Соблюдение и контроль установленных правил пожарной безопасности 
на Объекте                                                                                             ____________________
9. Видеонаблюдение и дистанционный контроль                            ____________________

Заместитель директора по 
технологическому и техническому 
обеспечению ____________ 

Генеральный директор
_____________________________
______________________________

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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Приложение N 3

к контракту

N __ от "__" ___ 2022 г.

(форма)

Акт

принятия объекта под охрану

Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  Заказчика  в  лице  ____________________,
действующий  на  основании  __________________________,  и  представитель  Исполнителя  в
лице  _____________________,  действующий  на  основании  _________________________,
составили настоящий Акт о том, что в соответствии с контрактом от "__" ______________ 20__
г.  N  ___  объект  СПб  ГКУ  «Организатор  перевозок»,  расположенный  по  адресу:  Санкт-
Петербург,  _______________________________________с __ ч.  __ мин "__" _______ 20__ г.,
принят под охрану.

(Дополнительная информация, сведения)

Представители Исполнителя:                                           _____________ 

                                                               _____________

Представители Заказчика:                                                      _____________

                                                                                                    _____________

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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Приложение N 4
к контракту

N __ от "__" ___ 2022 г.
(Форма)

Акт
о снятии охраны

Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  Исполнителя  в  лице
_____________________________________________________________,  действующий  на
основании  ___________________________________,  и  представитель  Заказчика  в  лице
________________________________________________________,  действующий на  основании
_____________________________________,  составили  настоящий  Акт  о  том,  что  в
соответствии  с  контрактом  от  "__"  ________  20__  г.  N  ___  охрана  объекта  СПб  ГКУ
«Организатор  перевозок»,  расположенного  по  адресу:  Санкт-Петербург,
_______________________________________, снята в __ ч. __ мин."__" ______________ 20__ г.

Представители Исполнителя:                                           _____________ 

                                                                        _____________

Представители Заказчика:                                                      _____________

                                                                                                    _____________

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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(форма)
Приложение N 5

к контракту
N __ от "__" ___ 2022 г.

Акт
сдачи-приемки оказанных услуг

"__" ________________ 20__ г.

Мы,  ________________________________________________  нижеподписавшиеся,
___________________________________________________  от  имени  "Заказчика",  с  одной
стороны,  и  _____________________________________________  от  имени  "Исполнителя",  с
другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил следующие услуги в соответствии с контрактом _____________
_____________________________________________________________________________
2. Заказчик принял результаты услуг в форме: _____________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Качество оказанных услуг соответствует требованиям контракта. Заказчик каких-либо

отклонений  от  условий  контракта  или  других  недостатков  в  услугах  Исполнителя  не
обнаружил.

4.  Общая  стоимость  оказанных  услуг  составляет
___________________________________,  в  том  числе  НДС  в  сумме
__________________________________________________________.

5.  За  оказанные  услуги  сумма,  подлежащая  оплате  в  соответствии  с  условиями
заключенного  контракта:  ________________________________________  (прописью)  рублей
копеек,  в том числе НДС __% _____________________________________ (прописью) рублей
копеек.

Размер  неустойки  (штрафа,  пени),  подлежащий  взысканию:
________________________________________ (прописью) рублей __ копеек.

Основания  применения  и  порядок  расчета  неустойки  (штрафа,  пени)
__________________________________________________________________________.

Итоговая  сумма,  подлежащая  оплате  Исполнителю  по  контракту:
________________________________________________  (прописью)  рублей  __  копеек,  в  том
числе НДС __ % ________________________________ (прописью) рублей __ копеек.

Представители Исполнителя:                                           _____________ 

                                                               _____________

Представители Заказчика:                                                       _____________

                                                                                                     _____________
ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

И.о заместителя директора по 
технологическому 
и техническому обеспечению 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

_________________А.Г. Матевосян

Генеральный директор
ООО «ОП «АОП»

_________________ Д.А. Моисеев
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Сведения об электронной подписи | Закупки 44ФЗ

Владелец сертификата: 
организация, сотрудник

Серийный номер 
сертификата

Дата и время 
подписания

Подпись поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

"ООО \"ОП \"АОП\"" 01576378000FAF358D491
40B152DDDEF85

16/11/2022 13:09:11

Подпись заказчика "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ \"ОРГАНИЗАТОР 
ПЕРЕВОЗОК\""
Матевосян Артур Гагикович

3CBFC9061E8E8707975C
662C6A778CA964922471

16/11/2022 14:26:54



CEBEPO-3AflAAHblLl sAHK nAO CEEPEAHK r.

Canxr-[lerep6ypr
6aHx nonv,{arenR

51/K 044030653

301 01 81 0500000000653Cq. Ns

t/HH 7842329991 lKnn 7842A1001 Cq. Ne 40702810555000064373

ooo "on "Aon"

flonvqarenu

Gqer Ha onnary Ne 141 ot 30 non6pn 2022 r.

flocradrlrax , OOO "On "AOn", 1HH7842329991, Knn 784201001,191036, Ganxr-flerep6ypr r,
(l4gnonnnrent)Iuroecxnfi np-xr, Aorvr 10, oSrac 5140

lloxynarenu CnE fKy "OPFAHI43ATOP nEPEBO3OK", UHH7840379186, Knn 784001001, 191002,
(3axasvnx): Canxr'flerep6ypr r, yn, Py6unurrefina, 4olvr 32, nurep A

OcHoeaHue: 03722000045220001980001 or 16.11.2022

Hroro: 375 036,48
Eeg nanora (HRC)

Bcero K onflare: 375 036.48
Bcero naurueHoeaHnr7 1, na cyuuy 375 036,48 py6.

Tpucra ceMbgecer nerb rbrcflr{ Tpr,rAqarb uJecrb py6nefi 48 xoneex

Onnara AaHHoro cltera o3Hat{aer cofnacfie c ycr|oBl4tMt4 nocraBKu roBapa.
YeegouneHue o6 onnare obRsarenuHo, B nporr/BHoM cnyqae He fapaHTupyercs Harulrue roBapa Ha cKfiaAe.

Toeap ornycraercfl no Ha p/c flocraeu.luKa, caMoBbrBo3oM, npu Harrhtrr4r4 AoBepeHHocrr4 r/

nacnopTa.

Pyxoeoguren 3/
t\1-\
N'

6yxranrep Mouceee

tl F

!,,i

Ne Toeapsr (pa6orsr, ycnyru) Kon-eo En. Llena Gynarua

1 Oxpan uure ycnyru cr4JraM h 9-rurc xpyrn ocyro'{ H bt Ml4 nocraM h

HeBoopvxeHHortr oxpaHbr c 17 .11.2022 no 30.11.2022r.
3 024 {ac 124,02 375 036,48



Axr J\b141

claqu-IlpueMKH oKa3aHHbIX yCJIyf

" 30" nox6ps,2022r.

\Ipr, CaHxr-llercp6yprcKoe rocyAapcrBeHHoe Ka3eHHoe yqpexAeHl,re <Opranu3arop IIepeBo3oK)),

I,IMeHyeMoe s AanrueftrueM "3aKa3uI4K", B JII{IIe 3auecru:reJlt A}IpeKTopa [o rexHoJlofl{qecKoMy u
texHuqecKoMy o6ecne.reuurc Cerr{euoe Auercan4p Au4peenau, 4eficrnyroulefo Ha ocHoBaHVLI

AoBepeHHocrH Ns 334 or 28.11.2022, c oAnofi cropoHbr, v O6rqecrso c ofpaHlaqeHHoft

orBercrBeHnocrbro (OXPAHHOE IIPEAIIPI4-flTI4E (AOII>>, I{MeHyeMoe B AarlbHeftrueu
"IrlclorHrzTerb", B nurle fenepamuoro rr4peKTopa Moprceena ,{ennca Alercau4poBuqa,

4eficrnyrorqefo Ha ocHoBaHr,ru Ycrana, (nzqenslrr or "04" anpeJltr 2006 r. N 895), c 4pyrofi cropoHbl,
cocraBilJrlr Hacrosrrtlaft Arr o Hr4]r(ecJle.qyloueM :

1. IzlcnomrureJrb BbrrroJrHr,rJr cJreAyrorrlne ycJryrrr B coorBercrBl4l4 c KoHTpaKToM:

J\b ycJryru Kor-so Ea. IIeua Cvuua
I Oraganue oxpaHHbrx ycnyr cunawtu 9 -

TbIOKpy|JIOCyTOTIHbIMU IIOCTaMLI

HeBoopyxeuHofi oxpauu c I7 .I1.2022 rorc
no 30, 1 L2022 rola focy,qapcrneuuuft
xonrpanr No

037 220000 4522000 198 000 1 or 1 6uox6px
2022 rona.

3 024 qac r24,02 375 036,48

Irlroro: 375036.48

2, 3axaz'MK rrpr,rHrn pe3yJrbrarbr ycJryr e (foprrae, [peAcraBneHHbrx orqerHblx .4oKyMeHToB B

co orBercrBrrra c ycJroBra$uu f ocylapcrB gHuoro KoHTpaKTa.

3. Ka.{ecreo oKa3aHnbrx ycJryf coorBercrByur rpe6onalvflM KoHTpaKTa. 3aHasquK raxux-lu6o
orrlouenzfi or ycnonufi KoHTpaKTa wru Apyrux HeAocrarKoB B ycJryrax Irlcuonnurers He

o6napyxur.
4..Olryax cror{Mocrb oKa3aHubrx ycJryr cocrannser375036 py6. 48rcou. (Tpr,Icra ceMbAec.f,r II{rb

rbrcf,rr rprrAuarb urecmpy6nefi48 roneer), HIC ue o6raraercg.

3auecrurerb AprpeKTopa
rro TexHoJrofuqecKoMy u TexHr4qecKoMy

o6ecneqennroCll6 f KY <OpraHr43arop
rrepeBo3oK)

A.A. Cenaenon Moracees

feuepamHrrft guper:rop

'xt#G



CEBEPO-3A[A[Hbll/ SAHK nAO CEEPEAHK r. CaHKr-
flerep6ypr
Eanx nonvqarens

51/K u44U3U653

301 01 81 05000000006533q. Ns

t/HH 7842329991 lKnn 784201001 Cq. Ne 40702810555000064373
ooo "ofl "Aon"

flonvqarenu

Cqer Ha onflary Ne 149 or 31 Aexa6pn 2022 r.

Iocraaulilx
(lzlcnonHurenu)

floxynarenu
(Saxasvrar):

OcHoaaHhe:

OOO "Ofl "AOn", 1AHH7842329991, Knn 784201001,191036, Canrr-Ilerep6ypr r,Ilrroecxri np-
Kr, AoM 10, oSuc 5140

CnE fKy "OPFAHil3ATOP flEPEBO3OK", UHH7840379186, Knn 784001001, 191002, Ganrr-
flerep6ypr r, yn. Py6rnureiHa, Aorvr 32, nnrep A

037 2200004522000 1 98000 1 or 1 6.1 1 .2022

N9 I oBapbl (paoorur, ycnyrH) KOn-BO En. [ena Cyutrra
1 Oxpannure ycnyrr4 cunaMn 9-rc xpyrnocyroqHbtMn nocraMn

HeBoopvxeHHofr oxoanur c 01 .12.2022 no 31 .'12.2O22r.
6 696 '{ac 124,02 830 437,9i

l4roro: 830 437,92
Ees nanora (H[C)

Bcero x onnare: 830 437,92
Bcero HaurnaeHoeaxnfi 1, Ha cyurri,ry 830 437,92 py6.
Boceruucor rphAqarb rblcsq qerbtpecra rph4qarb ceus py6nei 92 xonefixn

Onnara AaHHoro cqera osHaqaer cornacile c ycnoBunMt4 nocraBKta roBapa.
Yae4onanenue o6 onnare o6ssarenuHo, B nporr4BHoM cnyqae He rapaHTupyercfl Hanuqile roBapa Ha cKnaAe.
Toeap ornycxaercs no $arry npraxoAa AeHer ua p/c flocraBu{rKa, caMoBbtBogoM, npu Hanhqt4il AoBepeHHocl4 t4

nacnopra.
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Axr Ns149
cAaqI4-[pueMKI,I oKa3aHHbIX ycnyr

" 31" Aera6px2022r.

Mrt, Canrt-llerep6yprcKoe rocyAapcrBeHHoe Ka3eHHoe yqpexAeHue <Oprauu3arop rrepeBo3oK),
I4MeHyeMOe n 4a;rruefttueu "3axag.r[K", B maqe 3arraecrl,rreJlf, AI4peKTopa rro rexHoJrofr4qecKoMy I4.

TexHuqecnoMy o6ecneqenuro CeMenoe Anercan4p Au4peenvu, 4eficrnyrcruero Ha ocHoBaHr,rn

AoBepeHHocrI{ Ne 334 or 28.11.2022, c oAnofi cropoHbr, lr O6uecrso c orpaHr4rrennofi
orBercrBeHHocrblo (OXPAHHOE IIPEAIIPI4-flTI4E (AOII), r.rMeHyeMoe B AarrbHefiureu
"ZcnorHurerb", B nl{qe feHepamuoro ArapeKTopa Morzceena fleuuca AuercaugpoBvlia,
Aeftctnyroruero Ha ocHoBaHr4H Ycrana, (rnqensvs or "04" a[penr 2006 r. N 895), c 4pyrofi cropoubr,
cocraBr,rJrlr nacro.sruuft Arr o Hr.rxecne4yrorleM :

1. ZcnoluureJlb BblrroJrHrdJr cJre.qyrorque ycJryrr.r B coorBercrBr.M c KoHTpaKToM:

J\b yciryfr4 Kor-no Ea. Llesa Cymrua
t Orasaune oxpaHHbx ycJryr curratvtu 9 -

TbroKpyfJrocyTotrHbrMr.r rrocTaMlr
HeBoopyxenuoft oxpanu c 01 .12.2022rorc
no 3 LI2.2022 ro ta f ocy4apcr:nennuft
KoHrpaKr J\! 0372200 0045220001 98000 1 or
l6uoa6pa 2022rota.

6 696 qac 124,02 830 437,92

Izlroro: 830 437.92

2. 3axasrauK rIpI4Hf,Jr pe3yJlbrarbl ycJlyr n (foprrae, [percraBJreuHbrx orqerHbrx AoKyMeHToB B

coorBercrBrdr.r c ycJroBvrflMvr f ocy4apcrBeHHoro KoHTpaKTa.
3. Ka'{ecrso oKffia}uxblx ycJryr coorBercrByer rpe6onanrrnM KoHTpaKTa. 3ar<agqur xaxrax-rua6o

orxlouesvlft or ycnonufi KoHTpaKTa lrrrr4 Apyrr4x HeAocrarKoB B ycJryrax I4cnolstneng He
o6uapyxutr. ;

4. O6ryas. crol,IMocrb oKa3aHHbIX ycJryr cocraBJr.rrer 830 437 py6. 92rcou. (Bocerr,rcor rpr.rArlarb
rbrcr.q rrerbrpecra rplrA{arn ceivrt py6neft92 xonefficu), H,{C ne o6raraerc-f,.

\)
3auecrurelb At4psKTopa
rlo TexHoJlorr4qecKoMy I{ TeXHI4qeCKOMy

o6ecueqesuroCll6 fKV
<Oprauusarop [epeBo3op)

A. A. Ceruenos

feneparr,uufi 4upexrop
OOO (OlI (AOII)

.II.A. Mouceen
Llul
1\
,'t /!

sl,(M

H



CEBEPO-SAIAAHblt4 6AHK nAO CFEPFAHK r.

Canxr-flerep6ypr
6aHK norv.tarenF

61/K 044030653
301 01 81 0500000000653Cq. Ne

t/HH 7842329991 IKnn 784201001 Cq. Ns 4070281 0555000064373

ooo "on "Aon"

f'lonvqatens

G.f er Ha onnary Ne 16 or 31 nneaps 2023 r.

[locraeqrx OOO "On "AOII", UHH7842329991, Knn 784201001,191036, Ganxr-Ilerep6ypr r,
(l4cnonnurens)Ilr,rroacrnft np-Kr, AoM 10, o$rac 5140

floxynarens CnE FKy "OPFAHI43ATOP flEPEBO3OK", UHH7840379186, Knn 784001001, 191002,
(3axaovux): ropoA Ganm-flerep6ypr, yn. Py6r,trrureftna, Aorvr 32, nrrep A

OcHoeaHue: 03722000045220001980001 or 16.11.2022

hroro: 830 437,92
Eeg nanora (HAC)

Bcero K onrare: 830 437,92
Bcero nauueHoeaHufi 1, na cyurrry 830 437,92 py6,

Boceuscor rplr.qqarb rbrcerr qerbtpecra rp}rAqarb cen,tu py6nefi 92 ronefrru

Onnara AaHHoro cqera o3HaLtaer cofflacue c ycnoBt4FMt4 nocraBKu roBapa.
Yee4orranenre o6 onnare o6RsarenuHo, B nponrBHoM cnyqae He rapaHT[pyerce HanuL{ue roBapa Ha cKnaAe.
Toeap ornycraercfl no Sarry npuxo4a AeHer Ha p/c flocraeu.p4Ka, caMoBbrBo3oM, npu Hanuqr4r4 AoBepeHHocrrl t,l

nacnopTa.

Pyxoeo4urenr Mouceep Eyxranrep Moucees !. A.

Ne Toeapur (pa6orur, ycnyru) Kon-eo Ea. Llena Cyurua
1 OxpaHusre ycnyfLi cunaMu 9-ro xpyrnocyror{HbrMu nocraMu

HesooovxexHoil oxDaHbr c 01.01.2023 no 31.01.2023r.

A AOF r{ac 124,02 830 437,92
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Arr J\ts16

cAaqr4-np[eMKr4 oKa3aHHhrx ycnyr

" 31" flHBaps2023 r.

Mrr, Cauxt-Ilerep6yprcKoe rocy.qapcrBeHHoe Ka3eHHoe yqpexAeHr.re <Opranlr3arop rrepeBo3oK),
LIMeHyeMoe n AalrueftmeM "3aKa3er,rK", B nr4rle 3arrlecrurenr Ar4peKTopa no rexHoJrorr{trecKoMy 14

TexHnqecKouy o6ecueqeHl,rrc Ceueuona AlexcaH4pa Au4peenuua, geitctByrorlero Ha ocHoBaHVLr

AoBepeHHocrI,I Nb 4 or 0I.0I.2023, c oAHofi cropoHbr, v O6qecrno c orpaHr{.reuuofi
orBercrBeHHocrblo (OXPAHHOE IIPEAIPI4fTI,IE (AOII), r{MeuyeMoe B .{anbuefiuren
"IrIclorHI,ITerb", B Jrr.rqe feuepamnoro Ar{peKTopa Mouceena ,{euuca Arercau4poBrrrra,
4eftcrnyoulero Ha ocuoBaHltu Yctana, (rnqeu:ux or "04" arpeJrs 2006 r. N 895), c 4pyrofi cropoHbr,
cocraBr.rJrlr nacrosrqlaft Arr o Hr.rxecJre4yroueM :

1. IrlcnoluzreJlb BbItIoJIHI,In cJreAyroque ycJryrr.r B coorBercrBr4r,r c KoHTpaKToM:

Irb ycJIyrI4 Kor-eo E.u. I-{eua Cvuua
I Oxagauze oxpaHHbx ycnyr cvrraMu 9-rrrc

KpyInoCyToqHbIMI4 IIocTaMLI

HeBoopyxeunoft oxpaHrr c 01 .01.2023 rorc
no 3 1.0 1.2023 rotafocy4apcrnerurnft
KourpaKr J$ 03 72200 0045220001 98000 1

or16 nox6pt2022 roga.

6 696 qac 124,02 830437,92

Llroro: 830437"92

2. 3axas'ruK npI4HtJI pe3yJlbrarbr ycryr n (foprvre, npeAcraBneHHbrx orqerubrx AoKyMeHroB B

coorBercrBr,rr4 c ycnoB prflMu f o cylapcrBeHHoro KoHTpaKTa.
3. Kaqecreo ora3atglblx ycJlyr coorBercrByer rpe6onalwflM KoHTpaKTa. 3aKasqur raxnx-mz6o

orxloneuufi or yclonnfi KoHTpaKTa vlrfi ,qpyrnx HeAocrarKoB B ycJryrax ?Icnonuurers He
o6uapyNran.

4. O6rlafl crollMocrb oKa3aHHbIx ycJryr cocraBJrrer 830 437 py6. 92rcou. (Bocenarcor rpr,rArlarb
Tbrc.f,r{ qerbrpecra rp}r.4rlarb cevlb py6neft92 xoneitriu), H,{C ue o6laraercs.

3auecuarenb Ar{peKTopa
rro TexHoJrornqecKoMy H TeXHr{qecKoMy
o6ecneqeHr.rro CII6 fKY <Opraulr3arop
rrepeBo3oK)

A.A. Celrenoe Mouceen

feHepallurrft 4uperrop

l;,, i6)



cEBEPO-SAnAAHbttt sAHK nAO CsEPSAHt( r.

CaHxr-l-lerep6ypr

6anr nonyvarenn

EtlK 044030653

301 01 81 0500000000653Cq. Ns

IAHH 7842329991 llfitn 7s42610U C,r. Ns 4070281 0555000064373
ooo'on "Aon,

flonyvarenu

Gqer Ha onrary Ne 26 or 28 Seepana 2023 r.

llocraeqnx OOO "On "AOn", nHH7842329991, Knn 784201001, i91036, Caurr-llerep6ypr I(hcnonHrrenu)Jlnroecxuft np-x1 gona 10, o$rac 5140

floxynarens cnE rKy'oPrAHh3AToP nEPEBo3oK", nHH7840379196, Knn 784001001, 1gloo2,
(3arasvrax): ropoA Caxxr-flerep6ypr, yn. py6nnurrefina, gorvr 32, nnrep A

OcHoeaHue: 03722000045220001980001 or 16.11.2022

[4roro: 857 226,24
Ees Hanora (HEC)

Bcero K onnare: 85V 226.24
Bcero HarveHoaaFtlarz 2, Ha cyrr,truy 8i7 226,24 py6.
Boceuucor nf,rbAecrr ceMb rbrcf,q ABecrh ABaAqarb uJecrb py6nefi 24xoneilxu

onnara AaHHoro cqera o3Haqaer cornache c ycnoBilRMr nocraBKr4 ToBapa.
vgeEoN4nenile o6 onnare o6RsatenuHo, B npol4BHoM cnyqae He rapaHThpyercn Hanhqhe roBapa Ha cKnage.
Toeap ornycxaerctl no Saxry npuxo4a .qeHer na p/c llocraBu.lhKa, caMoBbrBo3oM , npn Hannwt4 AoBepeHHocrr4 14
nacnopTa.

Pyxoeognrenu Mohcees Eyxranrep Moncees !. A,

Ng Toeapsl (pa6oril, ycnyrr,r Kon-Bo Es. [ena Gyuua
1 uxpaHHbre ycnyrr4 cunaMil 1 O-rc rpyrnocyror{HbtMt4 nocraMil

!{eBoopy)KeHHora oxpaHur c 01.02.2023 no 28.02.2023r,
6 720 qac 124,02 833 414,40

z cxpaHuue ycnyrv ct4naMr 1-ro xpyrnocyroqioio nocra
reBoopyxeHHofi oxpa uur c 21 .02.2023 no 29.02.2023r.

192 qac 124,02 23 811,84

at
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Arr J\b26

c Aaq[4-npkreM Kra o Kil3 aHHbrx yc Jryr

" 28" $enpals,2023 r.

Mrr, Calmr-flerep6yprcKoe rocyAapcrBeHHoe Ka3eHHoe yqpexAeuue <Oprauu3arop rrepeBo3oK)),
I,IMeHyeMoe e Aa$Hefi[reM "3aKa3.II,IK", B maqe 3auecrrlTeJlfi Ar,rpeKTopa tro rexHoJlorurqecKoMy E.
TexHllqecKovry ooecueqeHl,Ilo Cervreuona Anexcan4pa An4peenuua, TeitctByrouero Ha ocHoBaHr{rr
AoBepeHHocrI{ Ns 4 or 01.01.2023, c o4nofi cropoHbr, 14 O6rqecrno c orpaHr{.reuuofi
orBercrBeHHocrblo (OXPAHHOE IIPEAilPI4TITI4E (AOII), r,rMeHyeMoe B AarrbHefiruena
"I'IcnorHurerl'", B JII{qe feuepa-urHoro Ar.rpeKTopa Movceeea fieuuca Arercau4poBrdsa,
4eficrnynqefo Ha ocHoBaHr.rra Vcrana, (ruqenszr or "04" anpeJrs 2006 r. N 895), c 4pyrofi cropoHbr,
co craBr.rJrr.r nacroxrqzft Arr o HrdxecJreAyroilIeM :

1. I,IcnoluureJlb BbInoJIHI{JI cneAyloIque ycJryrlr B coorBercrBr4}r c KoHTpaKToM:

Ns ycJryfr,r Kor-so Ea. I{eua Cvuua
I OKa3aur.re oxpaHHbx ycJryr cyrrav.u 9-mrc

KpyrnocyToqHbrMr{ rrocTaMr.r
HeBoopyxeuuoft oxpaHu c 01 .02.2023 rorc
no 28.02.2023 rota focy4apcreeuuufi
KoHrpaKr J'lb 03 72200 0045220001 9 8000 1

or 16 nox6ps2022rota.

6 720 qac r24,02 833 4t4,40

2 Ora:aurae oxpaHnbrx ycJryr cralaupr 1-ro
KpyrJrocyrorrHoro [ocra neeoopyxennoft
oxpaHbr c 21.02.2023 rola no 28.02.2023
ro4a focyAapcrBeHHbrft rcourpaxr J\b

0372200004522W01980001 or 1 6 noa6pr
2022 rona.

r92 qac 124,02 23 811,84

Irlroro: 857 226,24

2...3axaz'auK rrpLIH{n p$ynbrarbl ycJryr n (fopue, upeAcraBJreHnhrx orqerHbrx AoKyMeHToB B
co orBercrBlrn c ycnoB vtfrMr4 f o cy4apcrneHHoro KoHTpaKTa.

3. Ka'recrso oKa3aHHbIX ycJlyr coorBercrByur rpe6onannflM KoHTpaKTa. 3axa^:qur xarux-ru6o
orxloueHraft or ycnonufi KoHTpaKTa vlwr .4pyrr4x HeAocrarKoB B ycnyrax lrlcnornr.rrerq He
o6napyxan.

4. O6uas crollMocrb oKa3aHHbIX ycJlyr cocraBJrfler 857 226 py6. 24 rcon. (BoceMbcor nrrbAec.f,r
ceMb rbrcf,q ABecrr4 ABaArIarb rrrecrb pyoleft 24 xonefti<n), HAC ue o6laraercg.

3alrecrnrelb Ar{peKTopa
IIo TexHoJroruqecKoMy r{ TexHr4qecKoMy
o6ecneqeHr.to CII6 fKV <OpraHr{3arop
rrepeB03oK)

feuepalrnrrfi 4upexrop

A.A. Cenaeuos Moucees



IEBEPO-SAIAAHblrl sAHK nAO CEEPBAHK r.

3aHrr-flerep6ypr
laHK noflvqareng

6IAK 044030653

301 0't 81 0500000000653CLr. Ne

l4HH 78423299e1 lKnn 784201001 Cq. Ne 407028 1 0555000064373
f,oo "on "Aon"

lonyvarenu

Gqer Ha onJrary Ne 38 or 31 uapra 2021 r.

l-locraeulux OOO "On "AOn", UHH7842329991, Knn 784201001,191036, Ganxr-flerep6ypr r,
(hcnonHurens)Ilaroecxrafi np-!fi, AoM i0, o$r,rc 5140

floxynarens cnE rKy "oPFAHI43ATOP nEPEBO3OK", t HH7840379186, Knn 784001001, 1g1OO2,
(3axasvux): ropog Ganxr-flerep6ypr, yn. py6unureina,,qou 32, nnrep A

OcHoaaHue: 03722000045220001980001 or 16.11.2022

Ne Toeapsl (pa6orsl, ycnyrra) Kon-eo Ea. Hena Cyun,la
1 oxpaHHbre ycnyru cunaMil 11-o rpyrnocyroqHbtMl4 nocraMh

nesoopyxennofi oxpaHbt c 01.03.2023 no 31.03.2023r.
8 184 {ac 124,02 1 014 979,68

z OxpaHuule ycnyru cunaMu 1-ro KpyrnocfroqHoro nocra
HeBooplDKeHHofr oxpaHbt c 22.03.2023 no 31.03.2023r.

240 qac 124,02 29 764,80

Hroro: 1044744,48
Ees Hanora (H[C)

Bcero K onnare: 1044744.48
Bcero nauueHosaHilfi 2, na cyulr,ry 1 044244,48 py6.
o4rn naunnuoH copox qerbrpe rbrcer{14 ceMbcor copoK qerbrpe py6nn 4g xoneex

Onnara AaHHoro cr{era o3Haqaer coffiacue c ycnoBuqMh nocraBKu roBapa.
YeegouneHue o6 onnare o6nsarensHo, B nporriBHoM cflyqae He rapaHTupyerce Hanuqrle roBapa Ha cKraAe.
Toaap ornycraercg no Sarry npraxo4a AeHer na p/c flocraequKa, caMoBbrBosoM, npu Hanr4quh AoBepeHHocrr4 h
nacnopTa.
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Axr J\b38

cAaqr4-[pueMKlr oKa3aHHbrx yciryf

" 31" vapra2023 r.

Mrr, Canxr-Ilerep6yprcKoe rocyAapcrBeHHoe Ka3eHHoe yqpexAeu[e <Opraru3arop rrepeBo3oK),
llMeHyeMoe n AalLuefilteM "3axa3.rl,IK"o B JILIqe 3aueqrureff Ar,rpeKTopa no rexHoJlorl4qecKoMy 14.

TexHl{qecKolvry o6ecneqeHuro Cerrleuona Arercau4pa An4peenuua, geitc'tByroqero Ha ocHoBaHHr4
AoBepeHHocrLI }ls 4 or 0L0L2023, c o.4uoft cropoubr, Lr O6ulecreo c orpaHzrresnoft
orBercrBeHHocrbro (OXPAHHOE IIPEAIIPI4tITI4E (AOII), LrMeHyeMoe B AanbHefiruena
"ZclorHurerb", B JII{qe feuepamuoro Ar{peKTopa Morzceesa [euuca Arexcan4poBr4qa,
4eftcrnyrorqero Ha ocHoBaHr,ru Ycrana, (nuqensux or "04" arrpeJr{ 2006 r. N 895), c 4pyrofi cropoHbr,
cocraBr.rJrr{ uacrosrquft Am o Hr{xecJreAyrorleM :

1. I4cnomrurenb BbInoJIHIzJI cneAylorqze ycnyrr4 B coorBercrBr,rfl c KoHTpaKToM:

Irb ycnyrn Kor-eo Ea. I-leua Cyrraua
I OKasaHr.re oxpaHubrx ycnyr cularrau 11-

IOKpyUTOCyTOT{HbrMr4 frocTaMr4
HeBoopyxeunoft oxpanu c 01 .03.2023 rorc
no 3 1 .03.2023 rop;a focygapcrnerinufi
rconrpaxr Jrlb

037 2200004 522000 198 000 1 or 1 6 nor6pa
2022 rom.

81 84 qac 124,02 014979,68

z OxagaHrEe oxpar{Hbx ycnyr czlalru 1-ro
KpyrJrocyroqHoro rrocra nenoopyxeunoft
oxpaHbr c22.03.2023 roAa no 31 .03.2023
ro4a focy4apc:rt'euurrfi rourparcr J\il
037 220000 4522000 198 000 1 or 1 6 go s6p s
2022rona.

240 qac 124,02 29 764,80

Zroro: 1044744.48

2. 3at<as'auK rIplIHflJI p$yJlbrarbl ycJIyr n (poprrae, [peAcraBJreHHbrx orrrerHbrx AoKyMeHToB B
coorBercrBnr,r c ycJroBurflMr4 f ocy4apcrneHuoro KoHTpaKTa.

3. Ka'recrno oKa3aHHbrx ycJlyr coorBercrByet rpe6onalnflM KoHTpaKTa. 3axasquK xaxux-nn6o
orr<noHenIafi or ycnonufi KoHTpaKTa r4ltpr Apyrr..rx HeAocrarKoB B ycnyrax Irlcuoffrurerq He
o6HapyNl.ru.

4, O6uas' crol{Mocrb oKa3aHHbIX ycJryr cocraBJrfler 1,044 744 py6,48 rcon. (Oann Mr.rJrJrr.roH copoK
qerbrpe rbrcrqu ceMbcor copoK qerbrpe py6m 48 xoneex), HAC ue o6raraerc.q.

3auecrurenb Ar{peKTopa
rro TexHoJrou{qecKoMy u TexHr4qecKoMy
o6ecne.reuuroCll6 fKV <Opranr,r3arop
nepeBo3oK)

feuepalrHuft 4upexrop

f+-ryO
^st\ot\?

wi
A.A, Cervreuoe Mot,rceee



301 01 81 0500000000653

Cqer Ha onrary Ne 53 or 30 anpenn2023 r'

flocraeutnx ooo "on "Aol1", v1HH7842g29991, Knn 78420',1001,191036, Canm-llerep6ypr r'

(Vlcnonnnrenu)nrroecrni np-m, Aon 10, oQnc 5140

florynarenu cn6 rKy,,oprAHn3ATOp nEPEBO3OK" l4HH 7840379186, Knn 784001001, 191002'

(3araevr,tr): ropoA Canm-llerep6ypr, yn' Py6rlrrurefiHa, Aou 32, nrrep A

OcHoaaxue: 03722000045220001980001 or 16'11'2022

Oxpannue ycnyrn cunaMll
12-rra rpyrnocyror.tHblx nocroB HeBoopyxeHHoil oxpaxu 3a anpenb

hroro:
Eeg uanora (HAC)

Bcero K onnare:

Bcero naraueHoeaHui 1, xa cyrrluy 1 071 532,80 py6'

oAnx nnnnxoH ceMbAecRT oAHa TbtcRrla nRTbcoT Tpl{AqaTb gea py6nn 80 roneer

onnara AaHHOTO CqeTa o3HaqaeT cornac6e c ycnoBl,lgMl'l nocTaBKvl ToBapa.

VaeAoMneHue o6 onnare o6Rgarenuxo, s cnyqae He rapaHTupyercg Hannt4ue roBapa Ha cKflaAe'

Toaap ornycraercR no Qaxry npnxoga ua p/c flocraBuluKa, caMoBblBo3oM, npu HanHqnH AoBepeHHocrt'l H

nacnopra.

Pyroeognrenu Mouceee [. A. EYxranreP

1 071 532,80

1 071 532,80
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Arr Nb 53

cAaqu-npI4eMKI,I OKa3aHHbIX ycnyf

rr 30 " anpent 2023 r.

Mu, Canrr-flerep6yprcrcoe locy.{apcrBegHoe KaseHHoe yqpexAeHae <OprauI'I3aTop

nepeBo3o$), r,rMeHyeMoe e 4amnefiueu "3aKa3uuK", B nlrqe 3aNtecr14renq AI4peKTopa ilo

TexHojrorr,rqecKoMy 14 TexHuqecKoMy o6ecneqenuro CeMenosa Anexcan4pa AngpeeBHlla,

gefrcrnylorqero Ha ocHoBaHr,r[ AoBepeHuocru Nb 4 ot 01.01 .2023, c o.{uofi cropoHbl, u O6uecrso c

orpauuveuuofi orBercrBeHHocrblo (OXPAHHOE IIPEAIIPI4flTI4E (AOII)), HMeHyeMoe B

.ualgrefiueM "ZcnolHurerb", B nurle feneparr,Horo AHpeKTopa Mouceeea [enuca AlencanApoBl4qa,

4eficrnyroruero Ha ocHoBaHr4r4 Ycrana, (nraqeusur or "04" ailpenfl 2006 r. N 895), c 4pyrofi cropoHbl,

c ocraBr4 JII{ Hacrorulufi Arr o HI4)K ecne.{yrculeM :

1. TlcuonnureJrb BbrrroJrHr{n cneAyroq[e ycnyru B coorBercrBllu c KoHTpaKToM:

l\b vcnvru Kon-eo El. LIesa Cvuua

I OKasaHIae oxpaHHblx ycnyr cunaurr T2-ru
KpyrnocyroqHblx flocroB uenoopyxeuuofi
oxpaHbl c 01.04.2023 ro4a no 30.04.2023
ro4a f ocyAapcrBeHHblfi rconrpar<r Nl
037 2200004522000198000 1 or 16 nox6pr
2022rota.

8 640 qac I24,02 071 532,80

?lroro: 1 071 532.80

2. 3at<az,ruK rrprdH{n p*ynbrarbr ycnyr n $oprr,re, [peAcraBneHHblx orqerHblx AoKyMeHToB B

coorBercrBl,Iu c ycnoBratuu f ocyAapcrB eHHoro KoHTpaKTa.

3. Ka.recreo orasaf.i{"r* yany.-coorBercrByer rpe6oBaHl4tM KoHTpaKTa. 3axagqur rar<ux-npr6o

orKnoHeHr4fi or ycnonufi rourpaxravrturApyrr{x HeAocrarKoB B ycnyrax ?IcloluureJlfl He o6uapyNul.

4. O6qar cror4Mocrb oKa3aHHbrx ycnyr cocraBrqer L 071 532 py6. 80 non. (OauH MI4JIJII4oH

ceMbAecflr oAHa rbrc{tra rrrbcor rpr{Arlarb 4na py6nl 80 roneer), HAC ue o6raraercq.

3auecrnrenb AI{peKTopa
IIo rexHonoil4qecKoMy u rexHzqecKoMy
oSecueqesraro CIIS fKy <OpraHusarop
rrepeB03oK)

A.A. Cervrenoe . Moucees

feuepamuufr 4uperrop
OOO (OII (AOII)

,$
?\*itE
'.,e

'/i)
fffi.-t

a\



CEBEPO-3AFAIHbl14 SAHK nAO CEEPEAHK r. CaHxr-
flerep6ypr
SaHx nonvqarenr

5t4K 044030653
301 01 81 0500000000653C.{. Ne

IAHH 7842329991 lKnn 784201001 C.r. Ns 4070281 0555000064373
ooo "ofl "Aofl"

flonyvarenu

Gqer Ha onnary Ne 64 or 31 rvraq 2023 r.

flocraequrr
(l4cnonnurenu)

floxynarenu
(3arasvux):

OcHoeaHne:

OOO "On "AOn", UHH7842329991, Knn 784201001,191036, Canxr-flerep6ypr r, flnroecrufr np.
Kr, AoM 10, o$uc 5140

cnE rKy "oprAHn3ATop nEpEBo3OK", UHH7840379{86, Knn 784001001, 191002, ropoA
Canrr-flerep6ypr, yn. Py6rxurefina, AoM 32, nurep A

037 2200004522000 1 98000 1 or 1 6.1 1.2022

NS Toeapsl (pa6orsl, ycnyrra) Kon-Bo Es. l-lexa Gyurrrta
1 JxpaHHbre ycnyr[ cr4naMh 12-ru rpyrnocyroqHbrx nocroB

JeBooovxeHHofi oxoassr sa l'/'ait 2O23 r
I 928 .{ac 124,02 1 107 250,5C

Bcero uanueHoeaHurl 1 , Ha cyunlry 1 107 250,56 py6.
Ognx nannnuoH cro ceMb rbtcrq ABecrlt nrrbAecrr py6nefi 56 xoneex

Onnara AaHHofo cqera o3Haqaer cornacile c ycnoBrsMt4 nocraBKu roBapa.

nacnopTa.

Pyxoeo4nrenu Monceee Eyxranrep

hroro:
Eee nanora (H[C)

Bcero r onrare:

1 107 250,56

1 107 250,56

Moncees
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Arcr Ng64

cAaqI,I-IIpIIeMKl,r oKa3 aHHbrx ycnyr

" 31" wag,2023 r,

Mu, Canrr-llerep6yprcKoe rocyAapcrBeHHoe Ka3eHHoe yqpexAeHl,Ie <Oprauu3arop IIepeBo3oK),

AMeHyeMoe n Aalrgefirlreu "3arca3u[K", B Jrr,rue 3auecturers AI,IpeKTopa lro rexHoJlofl4qecKoMy I4

TexHr,rqecKouy o6ecne-reHr,rrcCeMeHoBa AnexcaH4pa An4peenuua, peitcrBylorlero Ha ocHoBaHHI4

AoBepeHHocrr{ Ne 4 or 0L01.2023, c o.qsofi cropoHbr, vr O6rqecrso c orpaHl{.{eHHoft

orBercrBeHHocrbro (OXPAHHOE IIPEAIIPI4TTI4E (AOII), IzMenyeMoe B AaJlbHeftlreir.t

"IrlcrorHurerb", B nlrqe feHepa-nrnoro AlrpeKTopa Moraceesa fienuca Anerccau4poBl{rla,

4eficrnyrorqero Ha ocHoBaHr4r,r Vcrana, (ruzqeu:ur or "04" a[penfi 2006 r. N 895), c 4pyrofi cropoHbl,
cocraBrrJrr.r nacrosuruft Axr o HI,IXecneAyrouIeM:

1. IrlcnomrrareJrb BbrrroJrHr,rJr cJreAyrouue ycnyrr,r B coorBercrBl4ll c KoHTpaKToM:

Ns ycJryflr Kor-so El. LIeua Cvuua
I Oxa^:auue oxpaHHbrx ycJryr cunarvm 12-

Tr{KpyfJrocyToqHbrx rrocToB

HeBoopyxennofi oxpasrr c 01 .05.2023 rom
no 3 1 .05.2023 rolla focytapcreeHHufi
ronrpaxr Nb

037 2200004522000198000 1 orl 6Hox6px
2022 rona,

8928 qac 124,02 t07250,56

l4roro; 1 107250.56

2. 3ar<as'iux npr,rHf,n_.pe3ynbrarbr ycJryr n $oprvre, [peAcraBneHHbrx orqerHbrx AoKyMeHToB B

eoorBercrBr4rr c ycJroBrzs?fl u f o cy4ap creeHHoro KoHTpaKTa.

3. Ka.recrno ora3aHHhrx ycnyr coorBercrByer rpe6onanr{.flM KoHTpaKTa. 3axasqzx xaxux-rz6o
orxroneriafi oT ycnonuft KoHTpaKTa wrn Apyrr{x He.qocrarKoB B ycJryrax Irlcnoruprrers He

o6uapyNrar.
4. O6was. cror4Mocrb oKa3auHbrx ycJryr cocraBJrfier | 107250 py6. 56non. (O4uH MTLJIJII4oH cro

ceMb rbrcrq ABecrri nrrbAectrr py6reft 56 roneer), HAC ue o6raraercx.

3 aruecrnrerb Ar{peKTopa
rro TexHoJrorruecKoMy r,r TexHlrqecKoMy
o6ecne.reunloCll6 f KY <OpraHr.r3arop
rrepeBo3oK))

A.A. CerraeHos

fenepamHufi 4rapexrop
OOO (On (AOn)
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cEBEPO-3AflAAHblt/ EAHK nAO CBEPEAHK r.

CaHrr-[lerep6ypr
SaHx nonvqatenq

EIAK 044030653

301 01 81 0500000000653C.r. Ns

t/HH 7842325551 lKnn 784201001 Cq. Ns 40702810555000064373

ooo "on "Aon"

nonvqarenu

Cqer Ha onnary Ne 80 or 30 urcns 2023 r.

flocraeqnx OOO "On "AOn", VHH7842329991, Knn 784201001,191036, Canrr-flerep6ypr r,
(l,'lcnonnnrens)fl uroecxuft np-KT, .qoM 1 0, o$rac 5140

lloxynarens CnE FKy "OPrAHU3ATOP nEPEBO3OK", UHH7840379186, Knn 784001001, 191002,
(3axaevnx): ropog Canrr-flerep6ypr, yn. Py6ranureilxa, Eor"r 32, nurep A

OcHoeaFlue: 03722000045220001980001 or 16.11.2022

Ns Toeapur (pa6orsr. vcnvru) Kon-eo Es. Llena Cyurraa
1 Oxpannure ycnyril cunaMu

12-ru rpyrnocyroqHbrx nocroB neeoopyNennori oxpaHbr 3a htoHb
2023 r.

I 640 124,02 I 071 532,8C

htoro:
Ees Hanora (HAC)

Bcero K onflare:
Bcero nanveHoeaHufi 1, na cynaruy 1 071 532,80 py6.

O4ur luunnuoH ceMb4ecer oAHa rbrceqa nqrbcor rpu4qarb gea py6nn 80 roneex

Onnara AaHHoro cqera o3Ha\.{aer corflacue c ycnoer4sMt4 nocraBKLI roBapa.

1071 532,80-

1 071 532,80

YeegouneHue o6 onnare o6Rsatenuno, B npol4BHoM cnyqae He rapaHTrlpyerce Haflhque roBapa Ha cKrraAe.

Toeap ornycxaercfl no $arry npraxo4a AeHer Ha p/c llocraeu.l4Kar caMoBbrBo3oM, npLl Hanuquil AoBepeHHocrr4 t4

nacnopTa

Pyxoeogurenu Mouceee !. A. Fyxranrep
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Arr Jtlb 80
c [aqn-npveMKr4 oKa3 aHHbrx ycnyr

" 30" uroHr2023 r.

Mu, Canrr-llerep6yprcKoe rocy.uapcrBeHHoe Ka3eHHoe yqpexAeuue <OpraHz3arop nepeBo3oK),
klMeHyeMoe n Azurrlteftilreu "3axa3uraK", B Jrr{rle 3avecrureJrr AlapeKTopa tlo rexHoJlorurrecKoMy r,r

TexHl4qecKouy o6ecne-reHraroCeMgHoBa Anercan4pa An4peenuua, 4eftcrByrourero Ha ocHoBaHlrr4

AoBepeuHocrr4 Ne 4 or 0I.0I.2023, c oAuofi cropoHbr, v O6rqecrno c orpaHr4.reHnofi
orBercrBeHHocrbro (OXPAHHOE IPEAIIPI4JITLIE (AOII), r.rMeHyeMoe B .4arrbHefiurenr
"ZcnorHzTerb", B Jrr{qe feHepamnoro Ar,rpeKTopa Mouceena [ewuca Arexcan4poBr4rra,
4eficreytorqefo Ha ocuoBaHlru Vcrana, (rnqeu:ua or "04" alpenr 2006 r. N 895), c 4pyrofi croponr,r,
cocraBr4Jrr{ Hacrosrquft Axr o Hr.rxecneAyrorleM :

1. IrlcnorurnreJrb BbrrroJrHr{n cneAyroq}re ycnyrz B coorBercrBlru c KoHTpaKToM:

Irb ycnyII.r Kor-so Ea. LIena Cvurrra
I OrcasaHrae oxpaHHbrx ycJryr cutmrvtu 12-

Tr{KpyfnocyTorrHblx rrocToB
HeBoopyxenuofi oxpanlr c 01 .06.2023 roaa
no 3 0.06.2023 roaa focy4apcrnenutrft
nonrparr J\b

0372200004522000198000 1 or1 6nox6pr
2022roxa.

8640 qac r24,02 071532,80

Irlroro: 1071532.80

2, 3at<as,ruK rIpI,IHrn pe3ynbrarbl ycJlyr e $oplae, npe4craBJreHHbrx orqerHbrx AoKyMeHToB B

co orBercrBur,r c ycnoBrad;rz f ocyAapcrBeHH of o KoHTpaKra.
3. Ka.recreo oKa3aHHbIX ycnyr coorBercrByer rpe6onalvflv. KoHTpaKTa. 3axasqux raxux-lu6o

olrlonesufi or ycnoezft KoHTpaKTa lrrrr4 Apyrux HeAocrarKoB B yciryrax Irlcnoluurelg He

o6uapyNran.
4. .O6r{at crol,IMocrb oKa3aHHbrx ycJryr cocraBJrfler 1071 532 py6. 80non. (Oaun Mr4rrrrrroH

ceMbAectr oAHa rblctua ntrbcor rpr{Arlarb 4na py6na SOxoueex), HIC ue o6laraercs.

3auecrurelb ArdpeKTopa
IIO TeXHOJIOTI4TToCKOMy I{ TeXHr,IqeCKOMy

o6ecneqeuraroCll6 f KY <Opranprcarop
nepeBo3oK)

A.A. Ceraenos A. Monceen

f euepanrirufi 4raperrop
OOO (OlI (AOF[))
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Knn 784201001

e E-u E p o-5/iilAl H b I m' EA H-r{ n Ao c 6 E p 6A r-r K rl

Canxr-flerep6ypr
044030653
301 01 81 0500000000653

6anx nor

t/HH 7842329991 407 02810555000064373

C.{er Ha onnary Ne 94 or 31 uro.nfl 2023 r.

llocraequx OOO "On "AOn", V1HH7842329991, Knn 784201001,191036, Canxr-flerep6ypr r,

(ly'cnonnurens) fluroecxuil np-Kr, AoM 10, o$rac 5140

loxynarenu CnF fKy "OP|AHH3ATOP nEPEBO3OK", nHH7840379186, Knn 784001001, 191002,
(3arasvrx): ropog Canxr-flerep6ypr, yn. Py6ranureriHa, gorrr 32, nurep A

OcHoeaHt,4e: 03722000045220001980001 or'16.11.2022

Hroro: 1 107 250,56
Ees Hanora (HAC)

Bcero K onnare: 1 107 250,56
Bcero nauuenoeasurl 1, na cyvvy 1 107 250,56 py6.

Ogun rr,trnnuoH cro ceMb rbrcflq ABecrvr nsrbflecflT py6nell 56 xoneex

Onnara AaHHoro cqera 03Hagaer corflacre c ycnoBLtfltvrt/ nocraBKr4 ToBapa.

Yae4ovneriue o6 onnare o6lsarensHo, B npol,4BHoM cryLlae He rapaHT/pyerct Hatutrre roBapa Ha cKraAe.
Toaap ornycraercr no Saxry npuxo,qa
nacnopTa.

na p/c flocraeu..luKa, caMoBbrBo3eM, npil Hanrqilil AoBepeHHocr,l 14

Pyxonorqurenu Moilceee A. A. 6yxranrep Mouceea A. A.

Ne Toeapsr (pa6orur, ycnyru) Kon-eo Es. [|ena Gvun,ta
Oxpan Hute y cny nA cvnautzr
12.ru Kpyrnocyroql.rbrx nocroB HeBoopyxeHHolz oxpaHbr 3a htonb
2023 t.

8 928 lac 124,O2 1 107 250,56
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Arr N94
cAaqu-npueMKr{ oKa3aHHbrx ycnyf

" 31" HFor.f,2023 r.

Mu, Cauxr-flerep6ypfcxoe rocyAapcrBeHHoe r(a3eHHoe yqpe)KAeHue <opranu3arop repeBo3oK),
aMeHyeMoe a AanlHeftureM "3aKas'IHK"o B :rHqe 3arraecrr4TeJrr ArrpeKTopa rro r.exHoJrofr4r{ecKoMy 14

TexHarlecKovy o6ecneqeHl4lo Cenaenosa Alexcau4pa Au.qpeenuua, gefi.crByroruefo Ha ocHoBagr4r.l
AoBepeHFrocrr4 Ne 4 0r 01 ,0r .2023, c oAsofi cropoHrr, Ll 06r{ecreo c ofpaHr.{qeusori
oTBeTcTBeHHocTblo (OXPAHHOE IIPEAIIPI4flTI4E, (Aofl), aMeHyeMoe B Aa[bHefiurevl"I4clorHurerl", B rll4ue feHeparuuoro Ar4perffopa Moprceeea /]iuuca Arexcau4poBr4ria,
4eficreyrorqefo Ha ocHoBaHI{I4 Ycrana, (:ruqeu:rzs or "04" anpen.s 2006 r. N 895), c 4pyrofi cropoHbr,
cocraBnJlr4 uacroxrqufr Axr o Hr4)KecJre.uylo[IeM :

I' IuIcnolHIareJIL BsITIoJIHI{I cneryrcrJrr4e ycnyrr4 B coorBcrcrBl4r4 c KoHTpaKToM:

tg--*-_
xpaHHbrx ycnyr cumtiu d-
TOIIHbIX TIOCTOB

ruofr oxpanu c 01 .07.2023 rona
23 r o na f ocylapcrneHHrrft
1

| 522000 19 8 000 1 or 1 6uo.r6px

Ko,r-eo Ea. HA

124,028928 qac

__ Cyvrnra __

1 107250..56

Lqz?s0_,si_

2' 3axas'*tK rIpHHsn pe3yJrbrarbl ycrlyf e Sopnae, npeAcraBneHHbrx orqerHbrx AoKyMeHToB B
coorBercrBnu c ycnoBraduu focyAapcrBeHHor.o KoHTpaKTa.

3' Ka'{ecreo oKa3aHHbIX ycnyf coorBercrByer rpe6onarruflM KoHTpaKTa. 3axa-sqax rcaxzx-lraoo
oriuouenufi or ycnonufi KoHTpaKTa z4IIV ,upyrr4x HeAoorarKoB B ycnyrax tr4cnoruurer.s He
o6Hapyxtul.

4' Q6ryat crol{Mocrb oKa3aHHLIX ycnyr cocraBrrser | 107 250 py6. 56xou. (OaaH Mr4JrJrHoH cro
ceMb rbrcsq ABecrr4 lLsrbAecrr py6nefi 56roueex), H{c ue o6raraerc.q.

Oxa:auue o>

rrrKpy|nocyt
HeBOopyxeH
no 31.01 .202
rcourpaxr J\b

0372200004
2022 rorc.

3 ar,recrnrelb IHper(Topa
IIo TexHonofHrrecKoMy n TexHLrqecKoMy
o6ecneqeHrzro' Cll6 fKy <Oprauusarop
neDeB030r{)

A,A. CeMeuoe

fenepanruufr 4rzpexrop
OOO (Oll (AOII)
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CEBEPO-SAflAAHblt/ FAHK nAO CEEPBAHK r

Canrr-flerep6ypr
6aHK noflv.lareflF

6t/K 044030653

301 01 B1 0500000000653C,{. Ns

l/HH 7842325591 lKnn 784201001 e.r. NP 4070281 0555000064373

f,oo 'on 'Aon'

'lonyqarens

Cqer Ha onnary Ne 108 or 31 aeryma 2023 r.

l-locraeulurx OOO "On "AO[1", VHH7842329991, Knn 784201001,191036, Canxr'flerep6ypr r,

(lzlcnornurens)Jluroacxufr np-Kr, AoM 10, o$uc 5140

floxynarens CnE fKy "OPFAHU3ATOP flEPEBO3OK", 1 HH7840379186, Knn 784001001' 191002'
(3axasvrax): ropog Canxr-flerep6ypr, yn. Py6raururefrna, ,qoM 32, nurep A

OcriosaHre: 03722000045220001980001 or'16'11'2022

l4roro: 1 107 250,56

Ees Hanora (HAC)
Bcero x onfiare: 1 107 250,56

Bcero nauueHoeaHrfi 1, na cyvwty I 1 07 250,56 py6.

Ogr,*r lrrunnuoH cro ceMb rbtcflq ABecru nflTbAecsr py6neti 56 xoneex

Onnara AaHHoro cqera osHaqaer cornacue c ycnoBtlFMt/ nocraBKLl ToBapa.

VeeAoN4neHLae o6 onnare o6qsarensHo, B npoTt4BHoM cflyLrae He fapaHTilpyercfl Haflilque roBapa Ha cKnaAe.

Tooap ornycraeTcF no $arry npurxoAa AeHer na p/c llocraeu.luKa, caMoBbtBo3oM, npu Hanuqt/t4 AoBepeHHocrt4 14

nacnooTa.

Pyroeogurenu Eyxranrep MouceeB Il. A.

i ' t-"''

Ne Toeapsr (pa6orst, ycnyru) Kon-eo Eg. Hena Cyutrra

1 OxpanHute ycryfr,4 ctlraMt4
12-Tr4 Kpymocyro,.rHbrx noc]'oB HeBoopyxeHHol,l oxpaHbl 3a aBrycr
2023 t.

B 928 .lac 124.02 1 107 250,56
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Axr Ns108
cAarru-npr4eMKr4 oKa3aHHbrx ycnyf

r' ?1 rr qpr.rnrqli)? r

Mr,r, Canxr-llerep6yprcKoe rocyAapcrBeHHoe Ka3eHHoe yqpexqeHr4e (OpraHr43arop rrepetso3oK),
I4MeHyeMoe B AanbHeftutetrl "3aKa3rrI4K", B JIITUe 3aMecTI4TeJr-rI Ar4peKTopa rro rexHoJlotr4rrecKoMy u
TexHHrlecKotuy o6ecuer{eHuroceMeHoBa Arexcau4pa AH4peentrqa, Aeir.crByro[Iefo Ha ocHoBaHr.ru

AoBepeHHocrI,I Ne 4 or 0\.0I.2023, c oAHofi cropoHr,r, Lr O6qecrso c orpaHr{qeHHoff
orBercrBeHHocrblo (OXPAHHOE IIPEAIIPI4flTI4E (AOII)), r4MeHyeMoe B AanbHefrurev
"IzlclorHl4Terb", B nI4IIe fenepamuoro Ar4peKTopa Monceena flenuca Alercau4poBr{r{a,
AeftcrBylouefo Ha ocHoBaHLIa Ycrana, (raqeHsrzs or "04" anpenf, 2006 r. N 895), c gpyrofi cropoHbr,
co craBr4 Jrr.r nacrosuufi Arr o HrzxecrreAyroilIeM :

I4cnorurureJrb BbrrroJrHnn cnelyro[Ine ycnyrr{ B coorBercrBlru c KoHTpaKToM:

Ne ycnyrr4 Kor-no Fn I-{eua Cyunaa
I Oxa:auue oxpaHHbrx ycnyr cutavu 72-

TriKpyf nocyTorrHbIX rro cToB
HeBoopy)KeuHofi oxpasrr c 01 .08.2023 rom
no 3 1,08.2023 roaa focylapcrseHuHfi
xourpanr Nb

037 220000 4 522000 1 98 000 1 or 1 6Hoa6px
2022 rona.

8928 qac 124,02 1,07250,56

Irlroro: | 107 250,56

2. 3axaz'MK nplrHtn pe3ynbrarbl ycJlyr n froprvre, [peAcraBneHHbrx orqerHbrx AoKyMeHToB B

c o orBercrBr4r4 c ycJro B uswi-u f o cygap crBeHHoro KoHTpaKTa.
3. Ka'{ecreo oKa3aHHbIX ycJryr coorBercrByer rpe6onaHuflM KoHTpaKTa. 3axa3.{Nn raxux-lu6o

orx.nouenufi or yclonzfi KoHTpaKTa vrillr Apyrrzx HeAocrarKoB B ycnyrax tr4cnorHurerx He
o6uapprun.

4. O6was. crol4Mocrb oKa3aHHbx ycnyr cocraBrr.fler | 107250 py6. 56non. (Oauu Mr{JrJrHoH cro
ceMb rbrcrq ABecrr,r [rrrbAecflT py6neff 56 xoneex), HAC ue o6laraercs,

3 aiuecrurelb .qr.rpeKTopa
lo TexHoJIOfUqecKOMy H TeXHr4qeCKOMy

o6ecne.reunro' Cll6 fKy <OpraHu:arop
I1epeBo3oK)

A.A. Cenrenoe

feHepalsnrd .qupemop
OOO (Oll (AOII)

MoHcees
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(ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ)
Информация о прохождении автоматической проверки

на сервисе регионального контроля Комитета финансов Санкт-
Петербурга

Дата формирования: 25.08.2023

Заказчик: 7840379186 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК"

Реквизиты объекта контроля: 
Исполнение контракта, от 25.08.2023, №03722000045220001980001

Результат автоматической проверки полей:
Дополнительный «глазной» контроль не требуется

Автоматический контроль осуществлен сервисом АИС БП-ЭК


